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Lettre d’ invitation & soumissionner
BAriE
La COMMUS SAS dont la raison sociale compléte en francais : COMPAGNIE
MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS (ci-aprés dénommée « la COMMUS »),
est une filiale holding de Zijin Mining Group Co., Ltd. La COMMUS est enregistrée
en Reépublique démocratique du Congo (ci-aprés dénommée la RDC) et posséde la

propriété de la mine de cuivre-cobalt de Kolwezi (ci-aprés dénommée la Mine de
KOLWEZI) située dans la banlieue de Kolwezi, Province du Haut Katanga, RDC.

BREFT LEZBRAGARAE, X2 LA COMPAGNIE MINIERE
DE MUSONOIE GLOBAL SAS( LI T#E# “COMMUSAH”), #Z%E4&75 1
SHBRBARAFAERTAE. COMMUSA T AR RE = £ EULTEH
“W%@WWE% AARMTRIRE) LAt 5+ 55w A= 5048
BH (LT “KOLWEZI 45 7).

La mine de KOLWEZI est une mine de cuivre-cobalt 4 ciel ouvert & grande
¢chelle dont la construction a commencé en 2015 et mise en production en 2017.
Jusqu'a présent, sa capacité de traitement des minerais ateint 13,000t/j, soit
4,300,000t/an, et sa capacité de décapage atteint environ 25,000,000m3/an. Donc, il
est décidé¢ de lancer un appel d'offres pour le projet de travaux de forages et de
services techniques pour les études géologiques de la mine de cuivre-cobalt de
Kolwezi 2023 afin de sélectionner un entrepreneur idéal.

KOLWEZI 0% 4 ZERF XM AREEET L, 201546 FHE R, 20175
wE, EEWMERENEYAET A 13,0000d, 4 B5 F4305 9, £ FF 5
EHRA2,5007 F. THREXNB A FFEET 20234 W FE#EER T EAMR
FTE #HATAFHIF, BREZRGA,

1 Généralité du projet
T E I

1.1 Nom du prOJet Travaux de forages et services techniques pour les études
géologiques de la mine de cuivre-cobalt de Kolwezi 2023

L1 BHAR: B FFHEET 20236 R E4ERETFAEARS .
1.2 Site du projet : Mine de cuivre-cobalt de KOLWEZI de la COMMUS.
12 MEML: BREFTLEZRGERAIAR A FFEET .

1.3 Contenu du projet : travaux de forages de 31 000 a 40 000 m pour les études
géologiques, déplacement de la machine de forage, nivellement de la plate-forme de
machine, construction des routes d'accés etc. ; réalisation de la compilation des
documents géologique, ingénierie et hydrologique des forages, collecte et livraison
des échantillons, compilation des données originales et fourniture des boites a
carottes, des sacs a échantillons, des étiquettes a échantillons et autres matériaux
connexes ; création de la base de données technique, compilation des dessins
complets, construction d'un modéle de ressources géologiques en 3D, estimation des
ressources et redaction d'un rapport sur les ressources géologiques conformément aux
normes JORC ; rédaction de rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur
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l'avancement des travaux, présentation de résumés semestriels et annuels des travaux
et ajustement du plan de conception & moyen terme en cas de n & cessit é .

L3TAENA: HE4 R ET T 831,000~40,000% . 45 EEK#TE, W&
TR, AEHEETE; TREENELEEHR. T8, AXEX, BEAE
XEwHE, RHABERAARESSH. Baf. BRESHEAYE,; #IORC
HERBRIBEEE. ReZAEM. EXZHMFREERE, FEEGE,
WEHRAFERE—0: REAE. AE. FEIFEH#ERE, BRI ¥E, £4
THESE, ALERRE AR,

1.4 Délai du projet : début prévu : 01 janvier 2023, fin prévu : 31 mai 2024; délai
total 518 jours calendaires.

1.4 THER: WXIFIRE: 202341810, X3 TrHE: 2024454
31H, RIHASISHA R,

1.5 Montant provisoire du projet (pour un volume de 40 000 métres de travail) :
9,380,000 USD (neuf millions trois cents huit mille) (y compris la TVA de 16 % et la
taxe de sous-traitance de 1,2 %), le prix unitaire moyen budgétaire est environ 235
dollars par metre de travail de forage.

1.5#% T 72 40,000k i+ & [F] % £ £ 419,380,000 £T(AEF: RKEELHA
RTE)E16%HER . 1.2%200HH) , EXEREIRERELATHENY
H235% TG

1.6 L’entrepreneur doit réaliser les travaux de forage et les services techniques
d'appui correspondants et rédiger un rapport sur les ressources géologiques dans le
respect de la norme JORC conformément a The Australasian Code for Reporting of
Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) et aux
reglements et les normes relatifs aux travaux géologiques de la RPC et aux régles de
gestion de la qualité des travaux géologique de Zijin Mining Group Co., Ltd.

1.6 RBAFERE (RARNWEHELER, 7§ R BRFT EHERET
Y (ORC FRHLRFEARIHEERT XA IAENR, AXLESE
FUVERABRBARAAMTEETEREEENRE, TREFHEL M LNE
EEARSE T, wEIRXFEIORCIVER MR K RME— 7.

2 1l est exigé, pour le présent projet, que les soumnissionnaires soient A
personnalité morale indépendante. Aucune offre de consortium ne sera acceptée pour
ce projet. Les soumissionnaires sont tenus d'étre diment enregistrés en République
démocratique du Congo et de respecter la loi locale sur les sous-traitants. Le
soumissionnaire n'a aucun intérét financier ou pratique (existant ou potentiel) dans
tous les actifs déclarés et ne dépend pas des résultats de 1'étude de noyau pour sa
rémunération.

2 ATBREREFARABILEALY, KAIBFLFHREEEF. AE
ARERMNRREXRMEEREM, FETLUHWLEHE. RIFAERTREY
EFE P EH ETEFXE RN EOAA WRBEN), TRATROFRH
ERMKBHB.

3. Le soumissionnaire doit avoir au moins 10 ans d'expérience pertinente dans la
construction de forages et d’étude géologique et au moins trois ans d'expérience
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professionnelle en RDC. Le responsable technique du projet et le responsable de la

securité délégués doivent étre les employés du soumissionnaire, la langue de travail
est le chinois, I’anglais ou le frangais, et il est préférable qu’ils aient une expérience
similaire en matiére de performance et de gestion de projet depuis plus de 1 ans.

3 RAFA (REAFAT., WHAAT) EAZDHEHBFHELLEH T
RER, ENMREEDIEHIELR. WRNTFERAREA. £42REIK
RNERL, THEEHFPXRFIEREE, EFLUIEFTEL S REHER
~f R m k.

4. Les états financiers de la derniére année du candidat doivent étre bons. Toute
offre d'une entreprise ou d'une personne 4 la liste des candidats disqualifiés établie par
le gouvernement sera refusée. Le soumissionnaire organisera une équipe pour
effectuer une visite sur le site de la mine, avec une équipe de travail ayant de bonnes
compétences en matiere de communication et de représentation. Une équipe
permanente parlant chinois sera disponible pour aider aux réunions et aux mises a jour
des progres du projet avec COMMUS.

AEFEMA—F M SRR TELZRIFIINBERAF L% LR A
By Ak A A K AT

5 La vérification des qualifications des soumissionnaires sera une post-
vérification.

5 BEANTBFERRATAEEFHK.

La date de remise du dossier de soumission est fixée au 21 Novembre 2022, AM
9h00, le lieu de remise : grande salle de conférence dans la zone de concentration et
de fonderie de la COMMUS, Ville de Kolwezi, Province du Haut-Katanga,
République démocratique du Congo. Les dossiers de soumission posés ailleurs ou
aprés ’heure et la date fixées seront rejeté.

6 WARX ALY 2022 £ 11 A 21 H 9 B 00 4, #3H
RA: MRREAFE LA RERAFFFTEREFT LGS RHHERAT
ﬁ%rﬁkéﬁi,ﬁ%%ﬁ%ﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬂﬁ%ﬁﬁi#,%ﬁA%%%
H

7 Pour d’autres questions relatives a cet appel d'offres, veuillez contacter la
personne charg é e de I’appel d’offre et désignée par la COMMUS pour le projet.

T RREBGNEMERFE, FEBRFRREABRZR.

8 Les soumissionnaires sont invités a confirmer leur participation & cet appel
d'offres en envoyant leur accus ¢ der ¢ ception du dossier d’appel d’offre 4 l'adresse
€lectronique indiqué avant le 12 novembre 2022 3 10h00.

8 HRATELA20224F11 A 12H10:0087, BRAFEIE L R A ERELL
FREfAE, HINB 5 ARKEAR,

Maitre d'ouvrage : LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL
SAS

WE: BEEET L ERRAHFRAT
Adresse : Localité Pierre Muteba, Groupe de Kazembe, Qartier de Luilu, District
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de Mutshatsha, Province de Lualaba, République Démocratique du Congo

Hiak: MR K EH#AELUALABA £ ARXLUILU B KAZEMBE 4
Pierre Muteba #F

Contact #x % A: ChenLu [3# Shi Caisheng¥ 7 & (Frangais)
Tél ®iE : +243 851 892792 +243 853617308

EMAIL :tender dm@commussas.com

Date : 9 Novembre 2022

H#f: 2022 4 11 A 9 H




Titre

I Instructions aux soumissionnaires et
tableaux d’ information

B BRI BB AU AT IR

Chapitre I Tableaux d’information générale du projet

B RN MHE

Tableau 1 Informations sur 1’adjudicateur et situation générale du projet

® 1 AFRARTE BRI

Désignation de la
Clause

£R A

Contenu correspondant

&

|Adjudicateur
BIFA

Nom : LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS

& W BREFTLESBRAARAT

\Adresse : Localité Pierre Muteba, Groupe de Kazembe, Quartier de Luilu,
District de Mutshatsha, Province de Lualaba, République Démocratique du
Congo. ,

Hodk: RIRREHAE LUALABA #8¥B % AKX LUILU K
KAZEMBE # Pierre Muteba #f

Contact(Bx & A): FR#E (ChenLu) % 7 #i(Shi Caisheng, Frangais)
TEl(H.I%): +243 851 892792  +243 853 617 308

[Email : tender dm@commussas.com

Nofn du projet

Travaux de forages et de services techniques pour les études géologiques de la

AT A

1 B £ mine de cuivre-cobalt de Kolwezi 2023

PR 20238 MR B B4R T B AR 5
Mode d’appel  [mlnvitation & soumissionner(# i& 38 #7)
d’offres mAppel d’offres public(/ 718 47)

oNégociation a propriété de compétitivité(3 % 1 B 4 i H))

Site du projet

Zone miniére de _COMMUS-K dans la Ville de Kolwezi de la Province de
Katanga de la

M République Démocratique du Congo [ RDC ]
RIRRERME [ERRFRGE)] wAEH 5% FKOLWEZDH
COMMUS-K 47 X

Origine des fonds |Autofinancement.

# & R IR HE%K&

Disponibilité des
Fonds
KeHELBER

[Fonds disponibles
B

Délai de 60 jours calendaires

Soumission 60 H A&

TATH B

Objet d'appel Travaux de forages et de services techniques d'appui pour les études
d'offres géologiques, rédaction des rapports sur les ressources géologiques
A7 E HEHNEERRIEREBRARS . HARERE R
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Généralité du
projet
TRMBN

travaux de forages de 31 000 & 40 000 m pour les études
géologiques, déplacement de la machine de forage, nivellement de la
plate-forme de machine, construction des routes d'accés d’usine,

etc. ; réalisation de la compilation des documents géologique,
ingénierie et hydrologique des forages, collecte et livraison des
¢chantillons, compilation des données originales et fourniture des
boites a carottes, des sacs a échantillons, des étiquettes a échantillons
et autres matériaux connexes ; création de la base de données
technique, compilation des dessins complets, construction d'un
modele de ressources géologiques en 3D, estimation des ressources

- let rédaction d'un rapport sur les ressources géologiques

conformément aux normes JORC ; rédaction de rapports
hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur 'avancement des
travaux, présentation de résumés semestriels et annuels des travaux
et ajustement du plan de conception 4 moyen terme en cas de n é

cessit 6 .

Mo 45 M T T 831,000~40,0003K . 45 EEBIT. HLEF
. AGEBETE; TREEWSELELHE. T8, AX
Gk, HRHTERERE, FHAREHARELNE. £R
B, BREEHXYE, HIORCHEZ L THRKEE . B
B, BIZ£MFREEE . REEHE, HtREAHFR
RRE—1; REAE. AE. TEIHEH*ERE, Bx$
£, FEIERRE, ASENRE B AERT,

La méthode de passation des marchés pour ce projet est celle du prix unitaire
fixe, et non celle a prix forfaitaire.

ATERAGHTAAEZ 2N, FEEAFLAAREGTR,

Type de passation
AR TR

Délai prévu du projet : 01 janvier 2023 — 31 mai 2024, soit 518 jours
calendaires. Réalisation des travaux de forage avant le 31 mars 2023 et
soumise du rapport des ressources géologiques avant le 31 mai 2023.

TR TH: 2023 4 1A 1 H-2024 4 5 H 31 H, AIT# 518A)F
Ko 2023 £ 3 A31 HHEREFEHITHES, 2023 £ 5 A 31 Heii
MR ERERE .

Délai prévu du
projet
TR T#

IL’entrepreneur doit réaliser les travaux de forage et les services techniques
d'appui correspondants et rédiger un rapport sur les ressources géologiques
dans le respect de la norme JORC conformément & The Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the
JORC Code) et aux réglements et les normes relatifs aux travaux géologiques
de la RPC et aux régles de gestion de la qualité des travaux géologique de
Zijin Mining Group Co., Ltd.

AOAFERE (RANWLHELR, 7R BT BRERET
M) ("JORC FM"ALBHEAREMEIRA AR IEAE, #E
REET VERARGARAAMFAHELERELCENE, TREFH
TRHENMNEESARS T, HERIHASTORCAAEL MK L BER S
— 7.

La méthode d’évaluation synth é tique sera appliquée. La note satisfaite pour
I’évaluation sera




Exigences de 100 points, dont 40% pour évaluation technique, soit 40 points, et 60%

relatives a la pour évaluation financiére, soit 60 points.
qualité Gaitftik, Bak 100 495 EEEARFS 0%SEHN 40 5, BE
REEX W2 MEN 604
mNon oOffre secondaire DOffre tierce
Meéthode S o= R o= kA
d’évaluation
AT A

Offre secondaire

Z R




Tableau 2 Qualifications exigées aux soumissionnaires

&2 BHAKREX

Qualifications
exigées

¥R At

11 est exigé, pour le présent projet, que les soumissionnaires soient a
personnalité morale indépendante. Aucune offre de consortium ne sera
acceptée pour ce projet. Les soumissionnaires sont tenus d'étre diiment
enregistrés en République démocratique du Congo et de respecter la loi locale
sur les sous-traitants. Le soumissionnaire n'a aucun intérét financier ou
pratique (existant ou potentiel) dans tous les actifs déclarés et ne dépend pas
des résultats de 1'étude de noyau pour sa rémunération.

AT RERETAMABILIEASY, RIBFAFKAGEF. RE
AREMRREAPEEREM, FEFLHN)ATE. RFALHR
WS EFF 7= R EAEFREIFAECAA W RBER), THRH
THROCHE T R R RO

Crédit exigé

FAEXR

Le soumissionnaire doit avoir au moins 10 ans d'expérience pertinente dans la
construction de forages et d’étude géologique et au moins trois ans
d'expérience professionnelle en RDC. Le responsable technique du projet et
le responsable de la sécurité délégués doivent étre les employés du
soumissionnaire, la langue de travail est le chinois, 1’anglais ou le francais, et
il est préférable qu’ils aient une expérience similaire en matiére de
performance et de gestion de projet depuis plus de 1 ans.

BN (REEQF, WHQE) BAELTENREHTL R LA
Rk, EMREEDIEWNITHRER. WRAFEERAFTA, £4
REAANEARL, THEESH T XREIEREE, AAEUIETE
b g A0 2 0 — 4 DB R 4

Etats financiers
Pour

4 T A4 B0 4
HEK

mL’année précédente (—4F) oLes deux derniéres années (= 4)
OLes trois derniéres années (= 4F) oLes cing derniéres années (7 4F)

Projets similaires
réalisés pour

T4 5 R BT 2R LT
BB ERER

oL’année précédente (—4F) oLes deux derniéres années (= 4F)
mLes trois derniéres années (= %) oles cinq derniéres années (F 4)

Soumissionner en
groupement
EEEXHAKRE
i

mNon acceptée (7~ % )nAcceptée (# %)

Zoih

Sous-traitance

mNon autorisée (F .3F)  oAutorisée (£,%F)




Tableau 3 Procédure et calendaires de soumission

R 3 WEATWAE K HHE 2

Date de lancement
del.’appel d’offres

AT A B 7]

9 Novembre 2022
2022 # 11 A 9 H

IMode de lancement
de ’appel d’offres

HE W A, A B 36 ) https://www.actuplus243.com
Publi ¢ sur le site : https://www.actuplus243.com

préparatoire d'appel
d'offres
WATTE &

FEAR A A
Non organisée, chaque soumissionnaire peut faire sa propre visite du site des
\Visite du site de  [travaux
projet A AY, RAFEME TR
B W F 0 Organisée, Date de la visite du site : Jour Mois An
oA R, HHEE: F A H
Lieu de rassemblement pour la visite du site :
R E LY
Réunion

mNon tenue (- H ) oTenue (& 7T)

Accusé de
réception du
dossier d'appel
d'offres

BT B

Le soumissionnaire doit renvoyer la copie scannée de 'accusé de réception du
dossier d'appel d'offres (dont le modeéle est donné dans I’annexe 1) dans la
boite électronique de I'Adjudicateur avant 10:00 du 12 Novembre 2022, afin
de confirmer sa participation & la soumission. Le format du titre de I' é -mail
de est le suivant : Accusé de réception-nom du projet- nom du soumissionnaire
Le fait que le soumissionnaire n“envoie pas de 1“accusé de réception (dont le
modéle est donné dans 1"annexe 1) scanné 4 la boite électronique

indiquée par 1“Adjudicateur dans le délai fixé sera considéré comme 1’abandon
a la soumission.

AR 2022411 A 1210 :0087, UEBHEHEF G ZFEHE
(X LI R B A A B RARFIA, HINEE 2L kAR, Ei
WA RS R . RATERE-TE L-RAFA LK. RENEHIR AT

IR AR RRAT E R, A F AR

Boite électronique destinée & la réception du dossier de soumission :
tender dm(@commussas.com
HATE 46 : tender dm@commussas.com

RAF X HEFSE
4

Eclaircissements
apportés au dossier
d'appel d'offres

Aprés avoir recu le dossier d'appel d'offres, le soumissionnaire potentiel qui
souhaite obtenir des éclaircissements sur les documents doit envoyer une
demande d’éclaircissement en forme scannée a la boite électronique précitée,
avant 10 :00 du 17 Novembre 2022. Voir I'Annexe 2 pour le modéle de la
Demande d'éclaircissements. Avant 17 :00 du 18 Novembre 2022,
I'Adjudicateur répondra 2 toutes les demande d'éclaircissement qu'il aura recue
dans ce délai (Des copies de la lettre d’éclaircissement seront adressées a tous
les soumissionnaires, mais sans mentionner leurs auteurs). Voir I'Annexe 2
pour le modeéle de la lettre d'éclaircissement. Aprés ces éclaircissement
simultanés & tous les soumissionnaire, 1'Adjudicateur ne donnera plus rien
d’éclaircissement.

: %%ﬁ?i{iéllkﬂ%’ﬁﬁ(#:%, R AT ERF, MT2022411417H
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10:008 A B HHEH F R L XL FAFLUIR R AN, FABEESX
A2, BARAT20224611A18F 17:0087 5% BT 208 7% |5 £ 14 Bt
A AR AL G — A B (R AE X E] B AR RE, (BN A B R I, AR
BREBALMEI. SR EABHTEMEL.

[’addresse d” é mail pour les éclaircissements : tender dm(@commussas.com
BG4 A AN tender dm@commussas.com

Heure et date
limite  pourla
pose des offres

RATEC AL B A

9 :00 du 21 Novembre 2022
2022 4 11 A 21 H 9 & 00 4

Boite électronique
destinée a la pose
des dossiers de
soumission

BATER A

Le fait que le soumissionnaire n’envoie pas d’offre dans le délai fixé sera
considéré comme 1“abandon a la soumission. Le format du titre de 1’e- mail est
le suivant : document de soumission-nom du projet-nom du soumissionnaire.
e soumissionnaire doit envoyer en format PDF zippé son dossier de
soumission cacheté a la boite électronique : cotation@commussas.com avant
ce délai.

FATAERFB LN F RS EZE AN, EHUPDFRR BT
H5 B9 7 AR ZE cotation@commussas.com, FATEF AT R A HAFX

H-TE A-BATA SR, RILE B AR R BRATH M E, HAHF R
7T o

IHeure, date et lieu
d'ouverture des plis

T A B 8] A 3

Heure et date d'ouverture des plis : 10 :00 le 21 Novembre 2022
TEAREE: 2022 £ 11 A 21 B 10 B 00 4

Lieu d"ouverture : Salle de réunion de LA COMPAGNIE MINIERE DE
MUSONOIE GLOBAL SAS

W BREFTLEZRGEARAFTLWUE

Réunion
d’évaluation
R

La réunion d'évaluation des offres aura lieu juste aprés I’ouverture des plis a
10h00 le 20 Novembre 2022. Les soumissionnaires doivent envoyer leurs
représentants légaux ou mandataires pour s’y présenter au temps fixé en
portant leurs piéces d'identité (y compris "attestation de représentant légal/la
procuration/les pieces d'identité personnelles). Le

fait de ne pas se présenter & temps & la réunion sera considéré comme un
abandon de la soumission.

2022 £ 11 A 21 H 10 & 00 £ A& EE# TGN, #FLCE
REEERFRABIBRELA, BELEW & OEH (S EAR R H/)
BRERA/NMARHEE)ER G54, RERNRESLH, WAM
FARREAT

Lieu : Salle de réunion de LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE
GLOBAL SAS
WE: BREFTVESZRBFARATLNE

Confirmation du
candidat retenu

e candidat retenu sera confirmé avant le 16 Novembre 2022

2022 4 11 A 24 HH#AZETHFA

BEFHFA
Publicité du Le candidat retenu sera publié pour 3 jours ouvrables, puis une notification de
candidat retenu passation
AR AR lui sera envoyée.
W 3 ANTHH, ARKYENLE A S
Signature du ILe marché sera signé dans un délai de 7 jours aprés 1’envoi de la notification.
Marché REFHREHS 7 HA
& FE&F

Tableau 4 Exigences sur les piéces constituant le dossier d’appel d’offre
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® 4 EHEXHER

Divergence

"®

mNon autorisée (-~ 7, 7F) DAutorisée( /.1F)

Autres piéces
constituant le
dossier d'appel
d'offres

T BRAR AR A B
i AT

Plans, dossiers d’éclaircissement, etc.

B4, BRXHE

\Variation

soumise par le
soumissionnaire
EERFELESE
RATHE

mNon autorisée (A~ .1F)  oAutorisée (1,7F)

Exemplaires du
dossier de
soumission

RAT X 2k

Exigences relatives
ala .

signature ou au
cachetage

EFBEFER

Offre d'éligibilité : une originale et deux copies ; Offre technique : une
originale et deux copies ; Offre financiére : une originale et deux copies.

Une copie électronique du dossier de soumission enregistrée dans une clé USB
(non retourné au soumissionnaire) doit étre fournie. La clé USB doit contenir
toutes les pi¢ces constituant le dossier de soumission (les copies électroniques
en format PDF des piéces constitutives apposées du cachet officiel du
soumissionnaire qui est conforme aux originales en papier).

Remarque : Le candidat retenu doit fournir a I"Adjudicateur plusieurs
exemplaires du dossier de soumission lors de la réception de la notification de

[passation,

WA EXEM, BIARHR;
AT EAZR, BIARA;
HHHF: EXER, BIARHK.

FRUE TN UE—RUETRE), UBREEEFEXEIERES
HRWEAFX AL —BHmERRALNEMN PDF %X B FXHR),
E: PARAZMBRFATE S A ERA RSB AL TR,
[l faut mettre la signature ou le cachet sur toutes les piéces constitutives
conformément aux dispositions du dossier d'appel d'offres.

R AR REFREE

[Exigences relatives
4 la préparation des
offres

FITEK

Les piéces constituant le dossier de soumission doivent étre préparées en ordre
et de maniére solide pour faciliter la conservation et l'utilisation. Il est interdit
de les relier en feuilles mobiles. L'offre financiére doit étre scellée, et mise 4 la
disposition du

contrdleur sur le site d“évaluation et vérification avant l'ouverture des plis.
BEXGHRITEEST. 28, ETREMAA, THXABERETY
X, BHBNXEFEHTE, AHRAXTFAGEFAR.

Mention sur les
enveloppes

HE L EH

Nom de I'Adjudicateur : LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE
GLOBAL SAS

BIRALR: BREFT LEHREARAF

Travaux de forages et de services techniques pour les études géologiques de la
mine de cuivre-cobalt de Kolwezi en 2023

PR T 20235 AHEEREIIEARS

(Ne pas ouvrir avant 10 :00 du 21 Novembre 2022

£ 2022 4 11 A 21 H 10 B 00 2% FEFE

INom du soumissionnaire :
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AT AL H:
Lieu de pose du

dossier de Salle de réunion de LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL
souplission SASEREFT LEERGARATL2WE
3% A AT U A

Dossier de
soumission
retourné au oOui (£)  mNon (%)
soumissionnaire&

T RIBLAF M

12



Tableau 5 Garantie de soumission et garantie de bonne exécution

& 5 BRRIELEBARIES

Garantie de D ETT

soumission mNon nécessaire( ~EE )
AT AR AE &

Garantie de bonne |5 £ 7¢

exécution mNon nécessaire (1~ % &)
B 2R AE A

Tableaux 6 Autres points

% 6 Rt

Prix total proposé
invalide

BB

Tout prix total proposé qui est inférieur ou supérieur a 30% du montant de
prestation technique estimé par 'Adjudicateur sera considéré invalide. Dans
ce cas-13, le

I'Adjudicateur déclare que le soumissionnaire abandonne volontairement son

éligibilité. %ﬁ?ﬁ’fﬁ_ﬁf?$ﬁ/fﬁfﬁiﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬂm%ﬁﬁﬂﬁﬁﬁ?ﬁ
W, BAFEARBATA SR FEF.
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Chapitre II Instructions aux soumissionnaires

5o #RHH

I.Dispositions Générales
— AN

1 Description du projet

1 UHE 8

1.1 Voir la description du projet dans les tableaux d*information générale du
projet (ci-apres dénommés Tableaux).

1.1 FUE %A LBAR A 0 /LI R (WA T AR RT I &) B

1.2 Le prestataire du présent projet sera sélectionné via une précédure d’appel
d’offres par invitation conformément au Décret portant la Régulation de la Gestion de
la Sous-Traitance de Nature Privée, au Code Minier et & d“autres réglements en
vigueur.

12 ERTEZLBRIRGE) (AAFENI)CEELG) . (FbEh) £
BERAE, JEL B FHETEBREETMS 24,

2 Source du fonds

2 Ke& kR

2.1 Le fonds de I’ Adjudicateur pour ce projet est prét, dont une partie sera
utilisée pour effectuer les paiements admissibles du présent contrat de travaux de
forage et de services techniques.

2IATHBRANFE &I, ARHI2ELATAUEHRIEEARS
& BT 8 e X .

3 Qualifications de soumission et exigences de conformité
3 ENUEREEREAHER

3.1 Voir la lettre d'invitation & soumissionner pour savoir les qualifications de
soumission et les exigences de conformité.

30 IFEHRE B EFERLTE RAFEFEH

3.2 Les soumissionnaires participant a la soumission doivent avoir une
personnalité juridique indépendante et les qualifications de prestation technique
correspondantes et de bonne histoire de production en sécurité.

32 ZBATNEAFEMLAAF B L EARBRFTENEARSEREE
FHEEEFIER,

3.3 Pour la passation du contrat, le soumissionnaire doit fournir des documents
de qualification qui satisfont aux exigences de 1“Adjudicateur pour prouver qu'il
répond aux exigences de qualification et posséde la capacité d'exécuter le marché. A
cette fin, les informations suivantes doivent étre incluses dans son dossier de
soumission remis :

14



33 ATHRARKRTERAWNES, BITANRELBIRAFRENESEX
T, DUEAEREBFaBAGRATETARMNES. Ak, RN
A R ALAE T F R

(1)Copies des pieces originaux établissant le statut juridique du soumissionnaire
(y compris la patente, les certificats de qualification, le permis de production en
sécurité, etc.).

(VEARBIBRTAEEHCHNESEXHFNEA(EE LR, FRELAE
. REEFHFTEFHEXREEXH).

(2)Le curriculum vitae du responsable du projet et du responsable ingénieur du

projet en format prescrit par 1 Adjudicateur, ainsi que du cadre et des techniciens clés
a envoyer au chantier.

QEAXNBAREIE ARARTERAGTAGE, BNERILY
HWEBRMETEZAAREL.
4 Charges de soumission

4 FAFFF

4.1 Le soumissionnaire sera a la charge de tous les coiits nécessaires 4 la
préparation et la remise de son dossier de soumission, quel que soit le résultat de
compétition, 1“Adjudicateur ne se chargera pas des cofits susmentionnés.

4.1 BAFNMAYE LR H B XM 5 BT XA R AR EATTEF
W—WHA, TERRERPM, BIRANLRRAFAEARE.

II. Dossier d’appel d’offres
=, BHEXHE
5 FBAR XA A K

5.1 A part des piéces suivantes, les proces-verbaux d“éclaircissement et d“autres
lettres de modification complémentaire effectives émis par 1“Adjudicateur au cours de
la procédure d*appel d'offres font également les parties intégrantes du dossier de
soumission et aura force obligatoire pour les soumissionnaires.

51 BHRXHRUTASRS, BRAEBFHBZENERERLERS
A BTG RS, HARBREXWE RIS, FRTARLRMER.

Le dossier de soumission comprend les piéces suivantes :

B XHERTETII A

Lettre d"invitation a soumissionner

A5

Titre I Instructions aux soumissionnaires et tableaux d"information générale du
projet

F—F R R B A0l 7%
Chapitre I Tableau d’information générale du projet
F—F RFEFAFM %



Chapitre 11 Instructions aux soumissionnaires
F_F RENA

Titre II Spécifications techniques et clauses contractuelles
B WHKAERE 6 FAF#
Chapitre I Spécifications techniques

F—F TWHRAER

Chapitre 1l Normes applicables

FZFE RTHE

Chapitre Il Clauses contractuelles

FZFE gRF#

Titre III Volume de travaux estimatif

PR TEERE

Titre IV Modéles des piéces constitutives du dossier de soumission
FOE REX B

Chapitre 1 Offre de qualification

F—F FEEEA

Chapitre II Offre financiére

FoF BHIHEA

Chapitre 111 Offre technique

FZE ZAKHA

Titre V Mode d"évaluation

FLE G-

5.2 Le soumissionnaire doit vérifier soigneusement tous les documents dans le
DAO, ainsi que leurs nombre d'exemplaires (de pages) dans les 3 jours suivant l'achat
ou la réceptiondu DAO. En cas d'omissions ou d'autres problémes, il doit envoyer
immédiatement une demande d“éclaircissements a 1**Adjudicateur pour avoir les
corrections apres la réception du DAO. Au cas contraire, les pertes causées par le
DAOQ non complet ou erroné seront a la charge du soumissionnaire ; le
soumissionnaire devra également examiner attentivement tout le contenu du dossier
d'appel d'offres. Si le dossier de soumission du soumissionnaire ne répond pas aux
exigences du dossier d'appel d'offres, le soumissionnaire se chargera du résultat
négatif de 2.

52 ERAMESKREABREXH 3 AR, HHEEXERFRE. R0D
. WESFERAEEA, g iRt 2 thor & 88 7 47 B AR X1 B
B EEFARMEFREE, S0, dl5RETARREE S 7 AR A
HF B RTENE, WREFAWREX ST BREHE
K, REEEZTFAE A
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6 Eclaircissements pour le DAO
6 AT X R F

6.1 Aprés avoir recu le DAO, si le soumissionnaire nécessite des
¢claircissements, il doit envoyer une demande d*“éclaircissement au soumissionnaire 3
jours avant la date limite de soumission. Aprés les éclaircissements nécessaires de
I*Adjudicateur, ces éclaircissements seront adressés a tous les soumissionnaires par
écrit 3 jours avant la date limite de soumission. Le document d*éclaircissement fera
partie intégrante du dossier d'appel d'offres et aura force obligatoire pour les
soumissionnaires.

CARIALEKREBERXEE, EARFEERE, NYSARFRKLE 3 X
WUFEHEXEABEFRARE, BREAREEFR AN ERES TSGR HERE
WEEE, FERFEL 3 RAUFERABLEMARFA. BEESHLE
TERBAIRXEA RE2, AT ARLEAE

7 Modification du DAO

7 BAFX B

7.1 Apres I'émission du DAO, le cas échéant, 1“Adjudicateur modifiera le dossier
d'appel d'offres par voie d'avis complémentaire et en informera les soumissionnaires
par €crit ou par voie €lectronique 3 jours avant la date limite de soumission.

71 BHEXBEREE, SRFREN, BRARUAN RB 8T X6 HHE
XA ERATR N R 3 RATUNERE T XAEBEEERTA

7.2 L'avis complémentaire sera adressé a tous les soumissionnaires par écrit. Cet
avis fera partie intégrante du DAO et aura force obligatoire pour les soumissionnaires.

72 HABHEUREHERALEFARTFA, HEBoENBRGHA
REG, MEARARLKME .

8 Disposition relative a 1“efficacité du dossier d'appel d'offres et de ses
éclaircissement et modifications

8 WIFXMFRAEEF. BRALMAR

8.1 Le contenu en écrit du DAO, des documents d“éclaircissement (questions et
réponses), des avis de modification supplémentaires est la base de leurs efficacité. En
cas de contradiction entre 1“un et 1“autre, le dernier avis (ou procés-verbal) prévaudra. -

8.1 AT XM, BHRXHEFREHLE. WAFE LA FLE 4R EH
FHHNEAE. BHEXME. BRI ZRED, BEEHLENSHEETE
B, LA E X HEyE (R E) N k.

IIL.Devis quantitatif et estimatif

=, BEEABRH

9 Exigences pour la préparation du devis quantitatif et estimatif

9 TH HAFHMEK

9.1 Le devis doit refléter les prix de tous les travaux indiqués le DAO, y

compris (mais sans s'y limiter) le prix de revient du projet, le bénéfice, les taxes,
p p
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les frais de démarrage, les frais nécessaires aux mesures techniques, tous les autres
colits nécessaires, la provision de risque (y compris les colts de main- d'ceuvre, les
dépenses couvrant le risques causés par les changements des colits mécaniques et les
changements des prix des matériaux autres que les matériaux dont les prix peuvent
étre ajustés au cours du projet), les frais prévus dans les documents de politique, etc.
Tous les facteurs qui affecteraient le montant total du projet doivent étre pris en
compte (conditions de construction sur site et augmentations de prix, cofits de
construction de la saison des pluies et de mesures d'urgence). Aucun frais
supplémentaire ne sera accepté au-dela du devis.

0. 1L AR R BL A FBAF 5 1 7 = F0 4 98 Bl 79 #0230 T4 P MR A 4 3,
BN FREESEEETRT):TEHRA, FHE. Be. Fhek. HAHE
%, BMeRAM—YHEEER. REFEEATE. AMEEHTI WA F
J 0 Ik i T 6] T R B B A R AR A R A R ALY B LR B R
FRBREZREFENTARARRARER, CEAFREAT—YWHEECIS KL
FHUBRMN ERFNEA TR IHRESE). RAOUATEEWEEEA.

9.2 Le soumissionnaire doit déterminer le taux d'augmentation de soumission et
le taux d*augmentation général sur la base de sa propre capacité selon le DAO, les
techniques, la qualité, le délai, le champ de projet mentionnés dans les documents

d“éclaircissement, le bordereau quantitatif, la liste de matériel conformément aux
quotas et aux prix ainsi que aux critéres et régles de tarification fixé dans le DAO.

92 KIBEHENFAKERBTARENEFRXM. HABHBFEELHLE
PRENIERA. RE. THEX, AGEE. TEEEE, IBAREL
FE, ERAREH. MEEE. BFXH AENRERETFERE XA,
RREBRAFLER, HEALLVEERAREHELEFRN X,

9.3 Le devis quantitatif et estimatif doit étre préparé en prenant en compte du

cours de marché, les quotas de référence, les critéres de tarification et les documents
de politique pertinents.

93 KIBBERBNESTHTE. SREH. RARFFEFE KX
X

9.4 Le prix total proposé doit étre exprimé en dollars américains.

9.4 FAFMAN LT A BT EAL,

IV Etablissement du dossier de soumission

W BAR X B G

10 Langue et unités de mesure utilisées pour le dossier de soumission

10 BEXHWEET REEH LM

10.1 Toutes les notifications et les correspondances relatives a cet appel d“offres

entre le soumissionnaire et 1“Adjudicateur ainsi que le DAQ doivent étre préparés en
version bilingue chinois-francgais ou chinois- anglais.

10.1 KETAGBIFEALEERFH RN AEREL . BEFERXH
1 R i 5B P 3 OB IR AR

10.2 Sauf indication contraire dans les spécifications techniques, les unités de
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mesure utilisées dans le dossier de soumission seront celles 1égales de la République
populaire de Chine.

102 BREANEAZFALSN,, BEXHEANEERLM, HXAFEAR
HPEEZITEEN.

11 Constitution du dossier de soumission

1145 AR ST B 4R Rk

11.1 Le dossier de soumission comprend trois parties : offre de qualification,
offre financiére et offre technique.

1L1 ZAFEXHFEEET. BHT. BATRZHS WEE K.
11.1.1 L*offre de qualification comprend les pi¢ces suivantes :
11.1.1 #FAAFERE TN E:

(1)Demande de vérification de qualification
(HFE#FEFIEH

(2)Certificat de qualification de représentant 1égal ou procuration équivalente
2)ERRRAF LA HRBERELS

(3)Pieces auxiliaires pour soumission :

(3) AT 5 Bl 3% 4% -

(DFormulaire CV du responsable du projet

O#KEIE AFTAMAGx

@ Formulaire CV du responsable technique du projet

QLK TE A FTAE &

® Liste des principaux cadres gérant la construction
@FEwmIEEARK

(4)Liste des autres picces connexes :

(4) oAl X Fe HHE 2

(DCopie de la patente valide de 1“entreprise

OF ek &= AT WA

@Copie du certificat d’agrément sur qualification de sous-traitance
@A ZHRIR & 2 & H K FUHEH

® Copie du récpie du de virement de la garantie (s’il existe)
@FATRIL & IR 235 £ H ()

@ Copie du recu attestant l'achat du DAO (s’il existe)

@M AT FRHR AL R B ()
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(5)Autres pieces

(5)F At 37 4

11.1.2 L’offre financiére comprend les piéces suivantes :
11.1.2 BHTEHETH A E:

(1)Lettre de soumission

(D)FATH

(2) Annexes joints a la lettre de soumission (s’il existe)
()B A B M F (H0 )

11.1.3 L’offre technique comprend les pi¢ces suivantes:
1LI3E AT ELE TF WA

(1) Organisation des travaux de construction

() T RE

© 75171 %X (Planning d’organisation des travaux) ;

@ HRIERENEARALE®E (Mesures d'organisation technique pour
assurer la qualité de la prestation) ;

@ HRZALEFHBALELEHE (Mesures d'organisation techniques pour
assurer une production stire) ;

@ #HEXCHAM LB ALLEH (Mesures d'organisation techniques pour
assurer une construction civilisée) ;

® HRIMEKALLEHE (Mesures d'organisation technique pour assurer
le délai du projet);

11.2 Le soumissionnaire doit utiliser les modéles des formulaires fournis dans le
titre IV du DAO, mais les formulaires peuvent étre étendus dans le méme format.

112 BRALTERABEXGEOERENER, ERBTURRELR
¥ E.
12 Durée de validité du dossier de soumission

12 #ARH B

12.1 La durée de validité est de 60 jours calendaire. Pendant cette période, tous
les dossiers de soumission resteront valables.

R2IBAHFF BN 60 HFAR, EUBMIRA, B AR HSFFFR.

12.2 Dans les cas particuliers, 1’ Adjudicateur peut demander par écrit au
soumissionnaire de prolonger la durée de validité si nécessaire avant la fin de la durée
de validité. Le soumissionnaire doit le répondre par écrit, et il peut rejeter la demande
de prolongation. Dans ce cas-13, 1’ Adjudicateur rendra sa garantie de soumission. Le
soumissionnaire qui accepte la prolongation de la durée de validité du dossier de
soumission n’est pas autorisé & modifier son dossier de soumission, mais le délai de
validité de la garantie de soumission sera prolongé en conséquence. Pendant la
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période de prolongation, I’article 13 portant le cas ot la garantie de soumission n’est
pas rendue de ces Instructions aux Soumissionnaires s'appliquera quand méme.

R2EFHHERLT, BHRAEREEFERMEZ N TUREEESH
EHAEAEFARBERATYANER, EFAFUFEHATULEE, 7
AFTLUELBIRARMENR, ERANEBLEZFRITS. AEEXKBIFER
H B AT AT Y AT X, ﬁ%%ﬁﬁ%k&ﬁﬁﬁﬁ%%ﬁﬂ% 1
HEKHBARBTTAE 13 £RATHRBIELNATRLIWA MK

13 Garantie de soumission
13 #ARMRIES

13.1 Le soumissionnaire doit remettre une garantie de soumission conformément
aux exigences du DAO.

BIRAFAMZBF X ERRZRAFRIES .

13.28i le soumissionnaire ne remet pas de garantie de soumission comme requis
par le DAO, I’ Adjudicateur considérera cette situation un abandon, donc rejettera son
dossier de soumission.

13.23% T REHEBF XM ERRZEARRIESHEAT, FARAER A o
ML AR F LA 4

13.3 La garantie de soumission des soumissionnaires non retenus leur sera
rendue (sans intérét) dans les 10 jours ouvrables suivant 1'émission de la notification
de passation de marché.

BSK*ﬁ%ﬁﬁk%&ﬁ%m%%&*ﬁﬁﬁ%&&ﬁIOAIWHW
FUB AR R).

13.4 La garantie de soumission du candidat retenu sera directement convertie en
garantie de bonne exécution.

13.4 FIRANTRRIES, HBEHENBARIE,

13.5 Dans les cas suivants, la garantie de soumission du soumissionnaire ne sera
pas rendue :

13.5 wRIFAF THIER, &ﬁ%ﬁﬁh?%ﬁ

(1)Le soumissionnaire quitte la compétition ou retire son dossier de soumission
apres la date limite de soumission ;

(DEAFAFEBATER AL I 7] J5 33 A7 3k B AR

(2)Le soumissionnaire s’agir contre les lois, les réglements, les dispositions du
DAQ, etc., par exemple la collusion, la fraude ..

QEFAFERET, BRESE &ﬁﬁﬁﬁ%

(3)Aprés avoir été retenu, le soumissionnaire ne soumet pas de garantie de bonne
exécution ou de signer le protocole d’accord dans le délai spécifié ;

(3)EAT A A7 /5 K RE A2 AL B IR 0 4R X B 1R AL 4 45T 4 B

(4)Autres cas prévus par les lois et réglements.
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D EEEAN N EMAFL .

Réunion d'appel d'offres préparatoire

14 BAAT4& 2

14 Aucune réunion préparatoire ne sera organisée pour le présent projet.
141 AT B A HRARAFTE 4

14.2 Visite du site de projet

142 Bi&IAG

L’ Adjudicateur n'organisera aucune visite du site. Le soumissionnaire doit
contacter le représentant de 1’ Adjudicateur pour faire sa propre visite avant
d'ouverture des plis. Toutes les pertes causées par la non- exécution de la visite du site
pour le soumissionnaire seront a la charge du soumissionnaire.

BRALG— AR . EARATIRWLAAETRABTRRE ARTIY
BEE, TR AR BRI R A TR K R A B AT A

15 Nombre des offres et les signatures sur les offres
15 EARX R i & F

15.1 Le soumissionnaire doit préparer les offres dont le nombre d'exemplaires est
spécifié au tableau 4 conformément aux dispositions pertinentes dans les Instructions
aux Soumission du DAO. En cas de contradiction entre l'original et la copie, 'original
prévaudra.

15.1 $AF AR 3 AR AR £ AR B EHIE AR KRR
£, EAREAEEF—B% 24, LEALE.

15.2 Les piéces constituant le dossier de soumission doivent étre imprimées
(version €crite) a 'encre qui ne se décolore pas, et 'écriture doit étre lisible et facile a
lire. Si le dossier de soumission doit étre établi en original et copie, la mention «
original » ou « copie » doit apposée sur la couverture du dossier de soumission.

1528 AT X MR AR AW EAGTH R R R (HE), FLAFW S TH
Ko BFEXFERRFILES AN, MARAFHHEEREAR R B4,

15.3La couverture du dossier de soumission et la lettre de soumission doit étre
cachetées ou signées par le représentant 1égal du soumissionnaire ou son mandataire.
Dans le dossier de soumission signé par le mandataire, il faut joindre une procuration
de soumission diiment signée. Le format, la signature, le cachet et le contenu de la
procuration de soumission doivent répondre aux exigences, sinon la procuration sera
invalide.

153 X EHE, BFEHAANERFANEAZEERRAELZHR
BAEFEEF. HEAREBEAETWERT X EFRIEGFRFXHEEZR
REFLH, ERXEEZRRAREA, £F. ZFRAZHEFEEKR, TN
B XHEERRELE LK.

15.4 Sauf pour les erreurs, le dossier de soumission ne doit porter aucune

altération ni caracteres interlignés. Les points de modification doivent étre apposé par
le cachet de correction du soumissionnaire ou signé par le signataire du document et
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appos€ par le cachet personnel du signataire.

154 BRBAT AR IR LAB BIL, AERATM N TR R RT EHE,
1B BALBL o AT AT 3 B4R A B AR 3 B B o AT X B AL T B 3 A
ﬁ o

V. Remise du dossier de soumission

B, ERXHEHRER

16 Scellement et mention du dossier de soumission
16 AT X B9 55 £ Fo ARt

16.1 L offre de qualification, I’offre financiére et I’offre technique du dossier de
soumission doivent étre reliées séparément, et mises dans leur enveloppe individuelle
intérieure scellée. -

16.1 EAFXFHHET. BHAT. BATLAAL B ERET, EEBRF.
BHAT. AR, U E4F 2 BEHE—N A EHEF,

16.2 L’offre de qualification sera scellé et porter les mentions de maniére
suivante :

162 F AT EH T RAE L T

16.3 L'original et les copies de ’offre de qualification sont mis dans une
enveloppe scellée.

163 FRFMWEATB A —REHE—HEF,

16.4 11 faut apposer les mentions suivantes sur la couverture de l'enveloppe :
16.4 HEWHE LNATH:

(1) Le nom et l'adresse de I’ Adjudicateur ;

(1) EAFA B2 7o bt

.(2) Le nom et le numéro de I’appel d’offre pour ce projet ;

Q) AERFE LK. BIERT;

(3) La composition du dossier de soumission (offre de qualification, offre
financiere, offre technique, clé¢ USB).

G) B XFH N BT, BHEF. EAF. U ).

16.5 1l faut souligner, sur la couverture de l'enveloppe extérieure ,,ne pas ouvrir
avant XXX heure, XXXX date (c’est-a-dire la date et I'heure d'ouverture des plis
figurant sur la ligne 12 du tableau 3) ; ainsi que le nom et ’adresse du
soumissionnaire, le code postal pour que le dossier de soumission peut étre rendu au
soumissionnaire en cas de rejet.

165 HEWHE LEMEH: £AHRQEEFALNMES 12 TR
FAFHAME UM AR AEHZATANLHRE A, SHED, DE
HABFRAFTREE G R HEE,

(1)L’ouverture fermée de I'enveloppe doit étre scellé et estampillé du sceau
officiel du soumissionnaire.
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()H 805 1AM R H 5 SR A S RAE

(2)Le scellement et les mentions de I’offre financiére, de 1’offre technique et de
la clé USB doivent étre identiques a ceux de I’offre de qualification.

QB H4F. WA, U T H R RN B R BT T HFFR,
17 Date limite de remise du dossier de soumission
17 3% ARk 1E H

17.1 Le soumissionnaire remet le dossier de soumission scellé a I’ Adjudicateur a
- la date et au lieu de remise spécifiés dans les Instruction aux Soumissionnaires.

17.1 BAF AR BERAT A 50 BT AL € BT X 32 B B Ao b S B
BT XA B L BTN

- 17.2  L'Adjudicateur peut prolonger le délai de remise du dossier de
soumission, le cas échéant, par voie de document d’éclaircissement (réponse aux
questions) ou les avis de modification supplémentaires conformément aux
dispositions des clauses 6, 7 et 8 des présentes Instructions de Soumission. Dans ce
cas-1a, tous les droits, les responsabilités et les obligations de I’ Adjudicateur et des
soumissionnaires en ce qui concerne la date limite de soumission demeurent.

172 BRATTUERARFTAEE 6 £35. £ 7 %5, § 8 £FHAEU
HEERLEICRA ARG AR, BREKEZHATXNELEH,
ELBERT, BEAFEFRA U ERATR L & E2IARA ., e X
%, HERATEKEFHEATE LS,

17.3 Les dossiers de soumission regus par I’ Adjudicateur apreés la date limite de
remise seront rejetés et retournés au soumissionnaire en état intact. A 1'expiration du
délai de soumission, s'il reste moins de trois soumissionnaires qualifiés, le
soumissionnaire décidera de mettre fin a I'appel d'offres ou de passer a la négociation
de gré a gré en fonction de la situation réelle.

17.3 BAFAEZATR L H UG R B BAF X, BRI RHBL AT
Ao BIFRIEEFHE, eBERAL TN, BRABREZFERI L
L BARRHE AT S A

18 Modification et retrait du dossier de soumission
18FAF XA B 5 =

18.1Apres la remis, le soumissionnaire peut compléter et réviser par écrit ou
retirer le dossier de soumission déja remis et en informer 1’ Adjudicateur avant la date
limite fixée. Les compléments et les modifications font partie du dossier de
soumission. Mais dés la date limite de remise, le dossier de soumission ne peut plus
étre modifie.

1IBIRMFAEERBRXHUE, ERAREEAFRLEREZH, TUHE
MR ACRIME LD RRXEBEFXH, FROEFA. K. BREAEN
BRI R S BERFRIEEHUE, TRERERXH. |

18.2 Les compléments et modifications apportés par le soumissionnaire doivent
étre préparés, scellés, marqués et remis conformément aux dispositions
correspondantes des Instructions aux Soumissionnaires, et les mentions «
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modification » ou « complément » doivent étre clairement marqués sur I’enveloppe
intérieur scellé. Dans le cas contraire, le supplément et la modification sont invalides.

1I82RAFAF 7, BR, NIEABFAIA XA R . FH. Fxp
B, AERNEBRAXFEHR EFERFABR R 2 "FH. TN, 3
7. BEREK.

18.3 Le soumissionnaire ne peut retirer le dossier d'appel d'offres pendant la

durée de validité du dossier de soumission, faute de quoi la garantie de soumission ne
sera pas rendue.

18.3BAF AERATH I A TR BERAT M, BNEZFRFITLEH T
TRAE.

VI Ouverture des plis

/—/li Al %ﬁ

19 Conditions d'ouverture des plis

19 FEAREIE K

19.1 Les soumissionnaires assistera 4 la réunion d'ouverture des plis 4 I'heure et
au lieu spécifiés dans le DAO, et les représentants et les dirigeants de tous les
soumissionnaires et des autorités compétentes seront invités a participer a cette
réunion. _

19.1 BAT AL FRABAF A E BB B Fo 3 R A T RAT AR SN, HBE A
HARITEAFEXBIIRESHERE S WAL

19.2 Les représentants Iégaux des soumissionnaires ou leurs mandataires qui
participent a la réunion d'ouverture des plis devront apporter leurs cartes d'identité, et

les mandataires devront apporter leurs procurations pour participer a la réunion
d'ouverture des plis.

192 S WNEATAE R REAREL B RE AR ¥ AAZHIE
e, ZRREBANER ST F2WERELS.

19.3 Le dossiers de soumission non conforme ne sera pas ouvert et retournés au
soumissionnaire.

193 REARERABHERXEARTIFH, FERLEZFA,

20 Procédures de la réunion d'ouverture des plis

20 iR NAEF

20.1 L’animateur de réunion annonce le début de la réunion d'ouverture des plis ;
20.1 EFAEHITFF W,

20.2 L’animateur présente 1'identitédes représentants 1égaux des
soumissionnaires ou de leurs mandataires ayant assistéala réunion d'ouverture des
plis;

202 ERANAURFREVNNBRAZIREAZERRELA LD

20.3 L’animateur présente la liste des représentants des autorités de supervision
et de gestion participant ala réunion ;
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203 EFRANAE W ETEERTREL £,

20.4 L’animateur annonce la discipline exigée lors de I'ouverture des plis et de
'évaluation des offtes ;

204 TFRATEFAF, TR T ELEEE S BHRER,

20.5 L’ Adjudicateur et les autorités compétentes vérifient conjointement si
I’identité du représentant de chaque soumissionnaire sont conformes aux dispositions
de l'article 19.2 des Instructions aux Soumissionnaires, et le service de supervision
annonce le résultat d'inspection ;

20.5 BRWRAPEAMITHARERARTFANLE SREENEEF A XL
MEg 192 %A, FHREFHITAHERE R,

20.6 Les soumissionnaires, I’ Adjudicateur et les autorités compétentes
inspecteront et confirmeront conjointement le scellement de chaque dossier de

soumission conformément aux dispositions des Instructions aux Soumissionnaires. Le
résultat d'inspection sera annoncé par le service de supervision.

206 ABAFRA. BRAFEXBITERAKEARTT N EERLHFFX
FEHEL, HHBN. FERERIEAERE R,
20.7 Apres la vérification du scellement des dossiers de soumission, tous les

soumissionnaires se retireront du site de réunion et 1'évaluation des offres sera ensuite
menée de maniére confidentielle ;

207 AMXEEHBFRERERERG, FAEFEMEY, FHITRF,
AT K R 85 77 A AT

20.8 La réunion d'ouverture des plis est terminée.

20.87T#r & £ R

VII Evaluation des dossiers de soumission

. WAF

21 Réunion d'évaluation

21 iFHEEN

Une fois la réunion d'ouverture des offres terminée, la réunion d'évaluation des
offres aura lieu et se déroulera de maniére confidentielle. L'évaluation des offres sera
organisée par I’adjudicateur, sous la supervision du service de supervision gérant les

appels d’offres et d'autres autorités compétentes, et le comité d'évaluation sera chargé
de I'évaluation des offres.

FrelERE, NEFFFLN, THRAURAREFRH#FT. THI
FEBREFEEEENNEAXAEET, dBEFALLHRT, THER
2 AT,

22 Confidentialité du contenu de 1'évaluation des offres

2 HEAERE

22.1 Aprés l'ouverture des plis, jusqu'a I'annonce de 'attribution du marché, toute

évaluation, comparaison des offres ainsi que la recommandation de candidat et autres
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informations relatives a I'évaluation des offres ne doivent pas étre divulgué aux
soumissionnaires ou a d'autres personnes sans rapport avec le projet.

221 FFAr)E, EHEARTFRAERE L. JLE T A 8AF X M Hy i & Ao
AR, FARREANEEET ARG TRA X EMELS TG AR REZ
TRET R EMA M.

22.2 Durant I’évaluation et la comparaison des offres ainsi que la
recommandation de candidat et la passation du marché, tout comportement

d’influence sur I’adjudicateur et le comité d'évaluation des offres entrainera la
suppression de 1’éligibilité du soumissionnaire acteur.

222 HEFAFXAIFFRLE, PARREARFURRTAANTE, #
WA BAT AR E R 2 M ETAT N, 265 RIERAF R .

23 Procédures d'évaluation des offres

23 IR IERSF

(1)Préparation avant 1’évaluation

(1)WFAF Rl & & T 1F;

(2)Evaluation des offres de qualification ;

QX RABITHATITF;

(3)Evaluation des offres techniques ;

)X EAAFHAT I F

(4)Evaluation des offres financiéres ;

(4% B 447 #4735

(5)Recommandation du candidat retenu ;

(5)EF FAFRILEA;

(6)Remise du rapport d’évaluation des offres ;

ORZFRE;

24 Eclaircissements sur le dossier d'appel d'offres

24 BAF X ETE

24.1 S'il y a des points difficiles & comprendre, des des mots erronés ou des
erreurs de calcul trés évidents dans le dossier de soumission et que le comité
d'évaluation des offres pense que le soumissionnaire est tenu d'apporter les
éclaircissements et des explications nécessaires, il lui en informera par écrit. Ces
éclaircissement et explications doivent étre préparés en écrite et ne doivent pas
dépasser la portée du DAO ni en modifier le contenu substantiel.

24.0 BIRXH A S URAARNAE, HIXFRATLHR, FHER
SWNATERTAFLHLERF. HAKN, RLYFTRLZHATA. AW
HIE. DLAN SR TR A AT X R T8 B S U AR A
SRR E

25 Appréciation de la conformité des dossiers de soumission
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25 BIEXHHHEAHLER

25.1 Avant I'évaluation détaillée des offres, le comité d'évaluation évaluera
d'abord si chaque dossier de soumission valide répond réellement aux exigences du
DAO.

251 ERMIRLY, FHERLEE LT ERHRERXEREBEL
Ji b BT B AR X E K

25.2  Siun dossier de soumission ne répond pas substantiellement aux
exigences du DAO, le comité d'évaluation des offres le rejettera et ne permettra pas au

soumissionnaire de réviser ou de révoquer la divergence ou la réserve pour en faire un
dossier utile.

252 WREARXHE LA HEBFXEETER, THRZRLHETLIE
%, FEFAAFBHEMEIBESHBETALERNZRARY, 2R
A FL78 v L B AT

26 HiIRHB%
26. Correction des erreurs

26.1 Le comité d'évaluation des offres vérifiera les dossiers de soumission
considérés utiles pour voir s'il y a des erreurs de calcul, d'accumulation ou
d'expression.

26.1 WATE R #3252 IR L R AR AR XM B SRR AT
%, BREREGAUTH LKA Rk EHIR.

26.2 Selon les principes et méthodes de correction des erreurs dans les régles
d'évaluation des offres, I'évaluation sera effectuée aprés la révision. Aprés I'évaluation
des offres, le soumissionnaire confirmera et acceptera, et le contenu révisé sera utiles

quand méme pour le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le contenu
revise, I’adjudicateur pourra annuler raisonnablement la passation du marché.

262 AN FEERRNENR T EBERHRTITF, FiE5, #iF
ARFHIEARE, BE EHARSEFARATER. WREFATEZSE
BHIRE, NETANE RLWE b EREART.

27 Evaluation et comparaison des dossiers de soumission

27 BRI A E 3R

27.1 Le comité d'évaluation des offres évaluera et comparera uniquement les
dossiers de soumission qui répondent substantiellement aux exigences du DAO.

27.1 AT ZE R4 5K L e N B AR XM B R A BATR SR AT TR A b
Ba

27.2 Le comité de candidature procédera a une évaluation détaillée (méthode
d'évaluation synthétique) conformément aux méthodes d'évaluation des offres
spécifiées pour le présent projet, soumettra des avis d'évaluation a I’adjudicateur et
recommandera le candidat retenu.

27.2 FRZERSKREARTEN TR A KR FTESITHFGATHE),
FMEFARZTEFE N EE FRFEEA
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VIII. Passation du marché

N ERNET

28 Critére de passation du marché
28 & E & TRk

Le marché de ce projet sera attribué au candidat retenu dont le dossier de
soumission répond substantiellement aux exigences du DAO et a été évalué sur la
base des méthodes d'évaluation et de détermination des offres de ce projet.

AIBHERERTFEBRFXHELR DN EAXHERAREALRE
AT AT 2 35 P2 2 BT AR A

29 Publicité du résultat de compétition

29 HRANT

29.1 L’adjudicateur organise la publicité externe et interne du résultat de
compétition (le délai de publicité est de 3 jours ouvrable).

BRANARA S AR AT REATERATATHE Y 3 ALTEH).

30 Garantie de bonne exécution

30 B ARIE4E

30.1 Montant de la garantie de bonne exécution : Néant.

30.1 BARIESELHN: T,

30.2 La garantie de soumission du candidat retenu sera directement convertie en
garantie de bonne exécution ; la différence manquante devra étre versée a
I’adjudicateur par le virement bancaire ou une autre garantie de bonne exécution
bancaire dans un délai de 15 jours apres la réception de la notification de passation,
faute de quoi il sera réputé abandon.

302 FIRAWNRAFRILE, EEENBARILES; FRBL PRANLESR
REFREAFETEZHA, UWRTHKSIBITEARENEA AL CAREE
HELR, & ALE A F AR

30.3 La garantie de bonne exécution (sans intérét) sera remboursé aprés la

réalisation et la réception du projet, la remise des dessins de fin de travaux, des
documents & archiver et des documents d’activités internes.

303 TRATRRABERX TERATEN, RTLEXHRiLER
G, BEBANRIEL(TIHR).

31 Signature du marché

31 &R&IT

31.1 L'adjudicateur et le candidat retenu signeront le marché conformément au
dossier d'appel d'offres et au dossier de soumission du soumissionnaire retenu dans un
délai de 7 jours calendaires a compter de la date d'émission de la notification de
passation. Les principaux termes du contrat, tels que 'objet, le prix, la qualité et le
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délai d'exécution, doivent étre cohérents avec ceux fixé dans le DAO et proposés dans
dossier de soumission du candidat retenu. Les deux parties ne concluront pas d'autres
accords qui s'écartent du contenu substantiel du contrat,

31.1 BIREAMFIFARL EFFRAFRXEZHE 7 BEAER, KEBE
XA b iR AR X EET 2R, ARGRE, k. RE. BIHRE
ERFFNL ERAXERFRANREXHEHALE—FK. RARREETIT
S B A [P 52 U Y AR E A N

31.2 Si le candidat retenu ne signera pas de marché avec 1’adjudicateur
conformément aux dispositions de l'article 31.1 des Instructions aux Soumission,
I’adjudicateur aura le droit annuler raisonnablement I’attribution et ne remboursera
pas sa garantie de soumission, et si la perte encourue sur le cadidat retenu dépasse le
montant de la garantie de soumission, il devrait également compenser la partie
manquante, et supportera de plus les responsabilités 1égales correspondantes
conformément aux lois et réglements. Dans une telle situation, 1’adjudicateur pourra
envisager d'attribuer le marché a I’autre candidat aprés avoir eu I’autorisation du
service de supervision compétent.

312 FRABRIEABRAFALE 311 RN SERALEITAR, N
BRAEH TR NEEERRAE, HFATREELRFRIES, SERAERY
MAEABTRIELSEHH, T Y EIHMHT RS, FRHREAE N EE
R HARHEY, BRAERFEAEERITAET, BEATUEERE
At P AT R AR AT .

31.3 Le candidat retenu s'acquittera de ses obligations conformément au marché

et réalisera tous les travaux spécifiés, il est interdit a lui de céder le projet a des tiers,
ni de décomposer le projet puis sous-traiter les lots a des tiers.

313 ¥RAN SR ANRETX S, TRIFTERL, FHRATE
Ff AL AR, WA REFRITE KRGS A AL e,

31.4 Le candidat retenu ne modifiera pas de termes du marché donné dans le
DAO.

314 FIRANBRXFFHERERXTFEK.
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ANNEXES JOINTS AUX INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
TATH 20 I 1

Annexe 1
M 1

Accusé de réception du dossier d'appel d'offres

FAREI B R
A (Adjudicateur) :
B (BiEEA)
Nous ( )avonsrecule Jour Mois Anle

dossier d 'appel d'offres pour le projet Rapport d’ évaluation technique indépendante

et de compétence en 2022 pour la mine de cuivre-cobalt de Kolwezi(CPR). Apreés la
délibération, nous décidons de participer 4 cet appel d'offres.

B E( ) ¥ = H H,
EEZIFANTART BREFTVEHGZRAARATHS FFEEY 20234

R ELE R T HARS TE TEHBANEGX S, FRATFRRE,
WA S5 WREAFFH.
Le présent accus€ de réception est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Vil AT E

Soumissionnaire :  (Cachet)
TAFA:  (AF)
Représentant 1égal ou son mandataire autorisé :'(Signature)

ERRARABREZAREA: EF)

H Hi: £ A H
Date : Jour Mois An
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Annexe2

M 2
Demande d'éclaircissements
B R=n=plek
A (Adjudicateur) :
. (FBATEAL) -
Nous ( )avonsregule Jour Mois An le

dossier d 'appel d'offres pour le projet Rapport d’ évaluation technique indépendante

et de compétence en 2022 pour la mine de cuivre-cobalt de Kolwezi(CPR). Aprés les
¢tudes du dossier d'appel d'offres, nous vous demande d’éclaircir les points suivants
en écrit:

KNE( ), TH A B, CEZNFATNXAT B2EFTVEHRE
HRANEMFE FFEET 20235 FE E4FEM TR AR S TE T EHF
B, ERAAMEBHEXENHAE, FHEATMUTHRAUBELRT
LAVE ¥ -

Sincérement !

FILA .

Soumissionnaire :  (Cachet)

FAREA: (AFE)

Représentant 1égal ou son mandataire autorisé :(Signature)
ERRRABHZRREA: EF)

H #: £ A H

Date : Jour Mois An
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Annexe 3
M 3
Eclaircissements

(O] RS e

A tous les soumissionnaires :
A LT ]

Nous () avons recu la Demande d'éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres
relatifs pour le projet Rapport d’évaluation technique indépendante et de compétence
en 2022 pour la mine de cuivre-cobalt de Kolwezi (CPR). Selon nos études sur les
questions posées dans la Demande d'éclaircissements, nous donne les éclaircissements
suivants a tous les soumissionnaires :

KA ), BEUELEFAH4NRAXT BEEFTVEZRAH
RAGM P FFEET 2038 R FTHEERELIIEARSTE FTEBREX
HFHEARERSY, ERAATEAMGAET, AE—BEDT:

(Nous ne donnerons aucun éclaircissement concernant le dossier d'appel d'offres
désormais.)

(KRG —EE G, REATHFRTHE B

Adjudicateur : (Cachet)
BFF AL (NE)
H#: % A H

Date: Jour Mois An
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Titre II Spécifications techniques et normes de construction

BR LEEARER. TREMNE

Chapitre I Spécifications techniques

% JEHFAEX

1 Les documents que les soumissionnaires peuvent examiner 2 ce stade
I BT HEBAT AR HE RIS

(1) Rapport de vérification des ressources en cuivre de Kolwezi (Version chinois
et frangais), contient une base de données d'ingénierie, un modéle de ressources,
février 2021.

(1) (Kolwezi $HF FEZERED (FEX), ¢ TEKIEE, KIEHER,
2021 -2 H.
(2) Conception  d'exploration supplémentaire 2022-2023 pour la propriété de

cuivre et de cobalt de KOLWEZI, province de LUALABA, RDC (Version chinois) ,
avril 2022.

() (RIR (&) AEH#E (LUALABA) 4 # F % 5 (KOLWEZD4 &5
X2022-2023 F 4 A FE AT (F XD, 2022£4F

(3) D'autres rapports de phase de divers types, etc., peuvent étre fournis au
soumissionnaire retenu a titre de référence.

() HAMBEELARRERLT, TRELFHF 5%,
2. Objet principal de ce projet :
2 AGEFREWEEEWNAY:

(1) Déterminer 1'état des ressources exploitables de cuivre et de cobalt (en
particulier la carré K1) dans les limites de l'affleurement de conception ( 10000
$ resources shell) afin d'augmenter le pourcentage des réserves et de fournir des
réserves fiables pour la planification de la production miniére.

(1D ZERARTERER ($10000%FF 7D AT RMAEFFERAL (LEE
KIM3R) , ¥ REEN S, HT LAFAXNRETRNEE.

(2) Renforcer les travaux d'exploration sur le coté profond des gisements
principaux afin de mieux identifier la distribution des gisements et la nappe, pour

identifier fondamentalement les ressources en cuivre (cobalt) afin de fournir une base
pour la planification globale de la mine et l'optm‘usatmn des limites.

(2) wENEET RRAMHELE, #—FERER RO RET R
AR, ERERE (B WERE, ﬁifmm{ﬂjuﬂz'ﬁﬁi%ﬁﬁﬁ{tkﬁtm
¥

(3) Une compréhension générale de la périphérie sud et nord du gisement

principal, de sa distribution stratigraphique et des conditions minéralogiques, offrirant
ainsi la base pour des travaux ultérieurs.
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(3) ABTMET REAHSIENET HELARAET EN, hE—FT
(L2

3 Mission principale de ce projet :
3ATERECKNEZELESH:

(1) En organisant raisonnablement les travaux de forage, chiffrer les principaux
gisements de minerai dans et autour des resources shell d'environ 10000 $sur une
grille de 50 x 50m ; contréler les autres gisements de minerai avec un potentiel de
développement sur une grille de 100 x 100 ; et organiser un petit nombre de trous
profonds pour l'exploration dans les zones vierges marginales profondes.

(1) BRI AEREHREIE, MHESI00008EEZRE LM A EET S
50X50m P B AT ; N EMEAH T REHWT RIEI00X 100 & #7485
fl; MEFAF=aX, HELPEFAFTELR;

(2) Apres les travaux de forage susmentionnés, il est possible de mieux contrdler
I'étendue de la distribution globale des gisements de minerai dans la zone de la
concession, d'identifier les caractéristiques des principaux gisements de minerai, leur
distribution spatiale, le modéle de distribution des inclusions internes et de contréler la
continuité des gisements de minerai.

(2) BAUELRFANSERIE, #—FEHTREAT R EELAHHE
B, EHZET KT REE. TEIH. ATEXF L TNE, BE7 hiyE
el

(3) La nécessité d'identifier la composition matérielle du minerai, la qualité du
minerai et de proceder aune évaluation compléte des minerais associés qui peuvent étre
utilisés de maniére intégrée.

(3) EAZTRT HWMFER. TERE, AULEEFANE, oy r
AT A

(4) Compléter les petits échantillons de masse et organiser les grands
~ échantillons de masse pour identifier en détail la corrélation entre la qualité du minerai
et la stratigraphie, la lithologie, le degré d'altération, le degré de fragmentation et le type
de minéralisation dans la zone miniére, pour résumer le modeéle de distribution de la
qualité du minerai et pour établir un modeéle numérique 3D de la qualité du minerai.

(4) HARMEHE., TEARERE, BAEHTRTTRESHE,
s, RABE. BBEE. THEABWHEXR, RE7F G HhELFHNE,
RIEHNT B REZLHFHEA,

(5) Identifier plus précisément les conditions hydrogéologiques, techniques et
environnementales du site minier afin de fournir une base pour la planification et le
développement global de la construction de la mine.

(5) #H—FERT RACFT. TERMFAFERF L4, A7 LEA
PRI AT R AR B

(6) Rapport de vérification des ressources en cuivre de Kolwezi, Lualaba,
RDC a soumettre a la mi-2024.
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(6) T2024F FRX (MR (&) FEEE (LUALABA) &85 F5
(KOLWEZD %% KFEREZLRED .

4 Exigences principales techniques
4 TEHEARERK

(1) Le forage d'exploration géologique doit étre réalisé par la méthode de carottage
mécanique, avec un diamétre final du trou > 75mm, un taux de prise de carotte > 75%
et un taux de prise de carotte minérale> 85% ; les conditions stratigraphiques dans la
zone miniére sont complexes, et la lithologie est altérée et brisée couramment,
l'entrepreneur doit avoir une compréhension compléte des conditions géologiques du
forage et prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour s'assurer que le taux
de prise de carotte atteint la norme.

(D #BHELFRANRE LHERT A, AAAE=75mm, Z2ERME
=75%, 7 EREE=85%; # KHMELFMHE4, FERAL, BoLE, AL
TRR R LG RAWNR, FRB—LENRAEE, FEEEX
BRI,

(2) L'angle supérieur des trous verticaux ne doit pas dépasser 2° par 100 m, et la
déviation azimutale ne doit pas dépasser 3° par 100 m pour les trous inclinés, 1'écart
d'azimut est calculé de maniére cumulative en fonction de la profondeur du trou, qui ne
doit pas dépasser 25 m.. La mesure de l'inclinaison du trou nécessite I'utilisation d'un
instrument de mesure de type gyroscope.

(2) ZXATAEF100mFEN2° , #AEF100mFEE3° , HLALEH
WHEATMARE, FHEN25m. FLANEE SRR A RENPER.

(3) Les trous peu profonds situés a l'intérieur des limites de la mine 2 ciel ouvert
ne seront pas étre scellés et seule I'embouchure du trou ; les trous périphériques
serontscellés avec de la boue jaune et la section du trou située a la profondeur de 5 m
en dessous de I'embouchure seront scellée avec du ciment et des marques permanentes
seront mises en place & l'embouchure du trou ; pour les trous exposant du minerai
sulfuré plus profond, du ciment de qualité 325 ou supérieure seront utilisé pour sceller
le corps de minerai et la nappe d'eau au-dessus et en dessous ; les trous qui sont
considérés par les techniciens comme ayant un impact important sur le remplissage en
eau de la mine seront également scellés avec du ciment.

(3) WHEREF A RAENAHHI, Rl o forEL®E; AE4
XAERSAHI, AARHAL D UTSmELE, #A T RIAAMSF
Wy BERKBRAT 4T, EANRSHFEFTU LN ARST KEAE L THRAE
—HHTHI: BAARNART AR EEZHNI, TFEHETARH
Fo

(4) L'échantillonnage de la carotte est effectué a l'aide de la méthode de sciage
(carotte dure intacte) ou de la méthode de fendage manuel (carotte brisée et détachée)
pour prélever la moitié de la carotte ; 5 % d'échantillons vierges géologiques et 5 %
d'échantillons doubles géologiques doivent étre insérés.

(4) 2ERBEAEFE (REBELEL) SATE#E (BEHERE
&) RB1/2; FEF AT, REEHEL%.

(5) Le travail de modélisation du modele géologique 3D doit utiliser le logiciel
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Surpac ou étre converti au format Surpac par un logiciel similaire, et la connexion des
piéges des corps minéralisés, le traitement des données et 1'estimation des ressources
doivent répondre aux exigences techniques générales de 'industrie. Un modéle solide
complet du corps géologique et un modeéle solide du corps minéralisé doivent étre
fournis.

(5) =43 SR 2 A% T 1 % B R A Surpacth £F 3k i JE 030 1 # 45
Surpack =, 7 HREE. HEABRMEBGELF ATV —HFEAER. L5
RELTWHOE R ASZAER . 7 HREAEA,

(6) Les travaux d'é¢tude géologique doivent étre effectués conformément aux
exigences de la norme JORC et un rapport de vérification des ressources répondant aux
exigences pertinentes doit étre soumis.

(6) FHRKIORCHREERT R FAEE T/, HRIBFAHEXERWEE
s
(7) Le soumissionnaire est tenu de disposer d'un nombre suffisant d'appareils de
forage ainsi que de matériel de soutien et d'équipements de soutien logistique pour
garantir un total de mesure quotidienne moyen de plus de 100 métres, et doit étre équipé

d'équipements clés tels que des pompes & ciment pour le scellement des trous, des
instruments d'inclinométre 4 gyroscope et des instruments de mesure RTK.

(D BRETERHEARHHENUREEMEES T HEL, RETLE
LR EZXF00KU L, SAREHAAARE. WENASE . RTKIE
’fX%f(%ﬁb{%e

(8) Le contractant doit préparer des boites & carottes métalliques, des sacs a
¢échantillons et toutes sortes d'étiquettes imperméables de qualité qualifiée ; les rapports
d'équipe de forage et les matériaux de compilation originaux doivent répondre aux
exigences professionnelles ; préparer toutes sortes de documents de gestion de la
securité conformément au systéme de gestion du site du Maitre d’Ouvrage et accepter
la gestion de la sécurité du Maitre d’Ouvrage.

(8) REATHFEERECHNEBELEH. BEE, £ATARE; 4%
MK, RHERIABEFHELTLEX,; Hk@ﬁ%%“ﬁ%ﬁﬁﬁ%%#
SEREXMHEZRATNLRLEE,

(9) Comme la zone de forageest située & l'intérieur de la mine de production, la
disposition du projet doit étre temporairement ajustée en fonction des besoins de la
production, la partie de forage doit clarifier la période de travail unique avec le Maitre
d’Ouvrage avant de mettre en ceuvre les travaux de forage. Les travaux qui dépassent
le délai prévu et qui affectent gravement la production doivent étre retirés sans
condition et les frais encourus sont & la charge dupartie de forage.

(O BTHIRRUETEFRANE, IRAEFEREAFFEHRTE
H&ﬁ% MIAEEBERIBNTERETAHEIRAET I, Bt
X Bt T " BRI T RS AR, R EmEAaE Iy A

A4,

(10) La mine organisera des travaux de dynamitage & midi, le temps d'alerte est
d'environ 2,5 heures, et la fréquence des dynamitages est d'environ 4 fois par semaine ;
la partie de forage doit organiser des contre-mesures efficaces en tenant compte du
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temps d'alerte et de I'impact des vibrations de dynamitage sur 1'efficacité de la table de
forage et la stabilité de la paroi du trou.

(10) F L F o ot Bl e =B A T 0F, 2R e H2.506, BN
RAHGERAK; ROHFHRIERE R B ENER, LB ES
MR, R B R X

Chapitre II Norme de construction

— -
FE TRHH
L’entrepreneur doit réaliser les travaux de forage et les services techniques d'appui
correspondants et rédiger un rapport sur les ressources géologiques dans le respect de la norme
JORC conformément & The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral
Resources and Ore Reserves (the JORC Code) et aux réglements et les normes relatifs aux travaux
geologiques de la RPC et aux régles de gestion de la qualité des travaux géologique de Zijin
Mining Group Co., Ltd.

AEOAFERE (AAREIYHRLER. 7 RERT L HEHRLEFN)
("JORC FM"HLREFEARLFEERA AR TENE. AERELT L
FEBRGARANARFHETIFRECENE, TREFHEIZHRENTRER
ARSI, REIRZEAIORCAF R R K ERE — 4
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Titre III Volume des travaux estimatif

=R LEERME

Travaux de forages de 31 000 a 40 000 m pour les études géologiques,
déplacement de la machine de forage, nivellement de la plate-forme de machine,
construction des routes d'accés etc. ; réalisation de la compilation des documents
géologique, ingénierie et hydrologique des forages, collecte et livraison des
échantillons, compilation des données originales et fourniture des boites a carottes,
des sacs a échantillons, des étiquettes & échantillons et autres matériaux connexes ;
création de la base de données technique, compilation des dessins complets,
construction d'un modéle de ressources géologiques en 3D, estimation des ressources
et rédaction d'un rapport sur les ressources géologiques conformément aux normes
JORC ; rédaction de rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur
l'avancement des travaux, présentation de résumés semestriels et annuels des travaux
et ajustement du plan de conception 8 moyen terme en cas de n é cessit é .

B 45 5 T T2 £31,000~40,0000k . 45 BT, HeFE, d#tipH
BHI%E; ZTREEWNELEEHR. T8, AXHEF, BEHERERH,
BREAARFAMEELSE. BRE, #RESEHAYE; HIORCHEZRT
BEEE. ReGZeEG. B4R FREEE, RFEEFE, HREFAHR
RERE—R:; ®EAE. AE. EETHRAERRE, BRX$E, EEIHE
&, FOENRE FRREERT. |

Devis quantitatif estimatif

TEEhEER
N° Projet de travail . Charge_ de
o THRE Unit é travail Remarque
ad L THE £
Forage et carottage géologique Régl é basé sur le montant
¥ HESERET m 40000 réalisé reel

DR R EARRTLEH

Compilation des documents g é
ologique, ing ¢ nierie et
2 hydrologique des forages m 40000
HEBR., T, AXRER

Calculé en fonction du taux

Mesure du point des travaux réalisé réel du métrage de

L Point & Bt
3 IRENE 120 forage, et le montant réalisé ne
doit pas étre inférieur a la

Prélévement et livraison HOTIG: i
d'échantillons pour examen Piéce 4 ek ﬁﬁﬂ?@ %944 :ffﬁ it

¢ raREs, B 12000 | #, xREFAETHAE
Echantillons de contréle en qualit & Pidce £

5 FREEHER 1200
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Hist de i 1:100 -
istogramme de forage 1:1000 Dessin &

6 AR E 1:1000 120

Carte topographique et géologique
de la zone miniére 1:1000 Dessin g

4 7 X M7 3K & 1: 1000

Carte géologique de la section
1:1000 Dessin 18

8 | #%  1: 1000 80

Carte géologique du plan en _
escalier 1:1000 Dessin 12

ke &WFEHFE 1:1000 24

Rédaction du rapport de 1la
conception Part fit
10| bz
Charge de travail minimale
Rédaction du rapport de la requise
conception adjust é e & mi-parcours Part # ARBEIEEER

i e B B 48

R é sumé de travail hebdomadaire,
trimestrielle et annuelle An #F

BE. BE. EETHLE L3

12

Modélisation numérique des mines | Enveloppe

13 Tl FEg E 1

Mise a jour des phases de réserve
des ressources Fois %

Mo wmeenaEy

Rédaction du rapport
15 | HEsH e I

3

La forage géologique & carotter comprend tous les contenus comme la
construction de route d’acc ¢ s, le déplacement des machines de forage, le scellement
des trous, la boite a carottes, la consommation d'eau et d'électricité, etc.
L’adjudicateur doit fournir une variété de commodité sous conditions, et sera
responsable de la coordination avec les communaut é s du site.

CHFESHRETES FNEE. 4NMEE. JH3. 2048, AAARS
EHALE, RATEAFHHEATREEANLE, FARGHWERHEL
o

Si I'entrepreneur a besoin de construire sa base vie a la zone de ’adjudicateur,
apres l'autorisation écrite du représentant de I’adjudicateur, l'entrepreneur peut
construire sa base vie a la zone désignée par l'adjudicateur. Dans ce cas, tous les
matériaux et frais relatifs & la consommation d'eau et d'électricité seront pris en charge
par 'entrepreneur.
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ERACATRERATBERBEEARREN, AERRATREATH
R, TERAHTERKBAETER, ERERPRAEMAMA R, AL
ERAEARAH BATAE,

Le volume des pr é sents travaux est un volume préliminaire. L'entrepreneur doit
le modifier ou ajuster basé sur le rapport de conception fourni par I’adjudicateur et la
mise en ceuvre sera effectuée spécifiquement aprés examen et approbation par
I’adjudicateur. Le cas écheant, 'entrepreneur peut soumettre le rapport de la
conception adjust é e & mi-parcours durant le 2éme semestre 2023 et ajouter les
travaux de conception d'ajustement. Le volume total réel des travaux de forage du
projet doit se controler dans la cadre de 31000 & 40000 métres et & tre réglé en
fonction du volume de réception définitive.

RIBEAMPFURE, REFFEERC RGN T T HER 3T
BRAE, 2RAFFERLEEEILT, wFFE, REHFTE2023ETH
FERAZ PR, BAMIERIT I, T E LA TR AR S A3
000~40 000K B, URABW THEELE.,
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Titre IV Modéle des piéces constituant le dossier
de soumission

BIRE BbrsCi

Chapitre I Offre de qualification
F—E KBGHEN
(pour la couverture de [ “offre de qualification)
(/8 T H A2 5)
(original/copie)
(EA/BI%)
(nom du projet)
(BLE 4 %)
N° d*appel d“offre :
ERT

Dossier de soumission

BAF XM

Elérhent du dossier de soumission : offre de qualification

B XA KT

Soumissionnaire : (cachet officiel du soumissionnaire)
BARA: (BREALLAE) |
Représentant légal ou son mandataire : (signature ou cachet)
ERRRAREZHRREA: (BFREE)

Date : jouf mois  an

H#f: & A H
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Liste des pieces constitutives

REXEHF

1 Demande de vérification de qualification

—. WEERES

2 Certificat de qualification de représentant légal ou procuration équivalente
. BRRRAFBILERAFERBERERLSH

3 Pieces auxiliaires pour soumission:

=, BATH B E A

(1)Formulaire CV du responsable du projet
(MK BT E R FTAE A

(2)Formulaire CV du responsable technique du projet
Q)R B BE B AR FTAE IR

(3)Liste des principaux cadres gérant la construction
CEEHRTIEEARE

4 Liste des autres piéces connexes :

., E AR KRR

(1) Copie de la patente valide de I“entreprise, Copie du certificat de qualification
de reconnaissance géologique de niveau nécessaire pour le projet (s“il existe)

(1) AHEALLEAEVHBEOG, ARGAFRRYERARS T E
R TE B X B % R E & A (R

(2)Copie de la patente valide de 1“entreprise
QFFH & AT VIR E 4

(3) Certification valide de la qualification du sous-traitant dans le RDC
(3)H K BT R R 4568 % FUEHR

(4)Copie du récpié du de virement de la garantie (s"il existe)

DT RIL L F K EEZ N0 F)

(5)Copie du regu attestant I'achat du DAO (s"il existe)

(5) M SEABAT FR R A Z B R (0 )

5 Engagement qui prouve que le chef de projet et le responsable technique ne
sont pas intervenus dans un autre projet en cours de construction et engagement de
mise en place du cadre sur site

B, MEARAMBEAGTALKREATEEAR B LA S
6 Autres picces

7. HA R
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1 Demande de vérification de qualification

—. BRAEBRFTFETIEH

A (adjudicateur)
B (MANBRFREALLR)

Apres avoir étudié et compris parfaitement les clauses et les exigences

- relatives a I'offre de qualification dans les Instructions aux Soumissionnaire du DAQ,
nous se disposons a remettre les piéces de qualification nécessaires a la vérification
d“éligibilité requise (voir les tableaux ci-joint) conformément aux exigences du DAO,
et nous posons les question sur le projet (nom du projet) portant le numéro d'appel
d'offres (remplir (le numéro d'appel d'offres) et acceptons la vérification a effectuer
par 1“adjudicateur.

1 ZHRARLTBBBEXEET A X TREFNETELREX
fE, RABBREZXFHNERRIFFAREFERELHCLMR), XERF
WEN EABRIENBRE TN CEABRFIE £ H)BRTE HEFR
HHiE, FEIEFANRTRTHEEFTE,

2 Conformément aux exigences du DAO (sur [“offre de qualification), votre
représentant autorisé peut enquéter et examiner les déclarations, les piéces et les
documents que nous avons fournis en rapport avec cette demande, et éclaircir les
matieres financiéres et techniques par l'intermédiaire de notre banque et de nos
clients. Cette demande autorise également tout organisme concerné et son
représentant délégué a fournir les informations nécessaires selon vos exigences pour
vérifier les informations et les déclarations données dans cette demande ou liées a la
source de fonds, a I'expérience et a la capacité du demandeur.

BRERXFEBTRNER, FFERAXTRE, FHERATRINE X
HIRHARNER. XHRER, FEARSRFET P RITPES, BEATE
PR RN H A AT WY F A AH IR TR R AR K B AL R R
Rz, EHRTHER, RELBEHHEXTR, UEEAFFAFRINIEA
HIRARTEKIER, ZRMEENTRNERTE MR,

- 3 Nous garantissons que les déclarations et les piéces données dans cette
demande sont complétes, véridiques et exacts a tous égards.

3SRATRIERFFERFHIRINEAPMEBEL TEHNRZE. EL ok
Y o
4 Nous garantissons que nous ne sommes pas une personne morale qui fournisse

des services de conseil pour la préparation préliminaire ou le contrdle de ce projet, ou
I'une de ses entreprises (unités) affiliées.

4RI RITIAABITE AT EES TER B TER 5
R 5 BT i AN B ELAE T B AL (2 14).

5 Nous accepterons et respecterons les clauses et les conditions stipulés dans le
DAO.
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5.RA W HEZ I ETET M AN ETERK.

6 Nous enverrons (le nom du chef de projet et le numéro de certificat de
qualification du chef de projet) en tant que le responsable de projet du (le nom du
projet).

6.KAHIRY CEATEARARLFTEARALBERRT) H
(ENBARTE £, YEAFTA.

7 Notre garantie de soumission dont le montant est de ( )USD est remise avec
cette demande. ' :

TRAWEFHRT ( )THERRIEE GAFEFEFFHFAREZ.
Représentant 1€gal du soumissionnaire ou mandataire : (signature ou sceau)

RIFHFRAZARRIBENREA: (BEFREE)

Soumissionnaire : (cachet officiel du soumissionnaire)

HRFIFA: (EEFAELLAE)

Adresse : (y compris numéros de téléphone, télex et FAX)
Hak: (BEEE, B FEF)
Date: jour mois an

H#: £AH
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Tableaux joints a la demande de vérification de qualification du soumissionnaire

WAFA G B o E 5 EH W&

Tableau de la situation générale du soumissionnaire

B EA—REE

Raison sociale: 4>\ 4 #f:

Siége: & B 1 4t -

Adresse de sa filiale locale(agence): 24 314 A 8] (X 7r 48 ) Hi 4t -

EEOE VS T G T S

Tél: Contact:

B3 BRE A

Fax: E-mail:

(G BT A ()

An d“inscription: Lieu d“inscription:

M A : EM

N°du certificat de qualification:

REAFRFRIUEF T

Si I"entreprise a passé la légalisation du systéme de garantie de la qualité (si oui,
fournissez la copie du certificat) :

AR(REED, MR)RERIEERIEGE T ERA KL 45 £ H 1)

Activités principales:
1 :

......

10

Expérience d“entrepreneur(ans):

EARRBAZTEH:

11

Autres expériences(ans):

L FEHANFE:

(cachet officiel du soumissionnaire)

(m F2 BAF N AL N FE)
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2 Attestation de l'identité du représentant 1égal
Z. BERARAFREILRS
Raison sociale :
BAL L FR:
Adresse :
ZH{_}; i_lt:
Nom et prénom : Sexe: No de la carte d'identité :
g ME:  AREEE |
Fonction :

%

est lereprésentant légal de (Raison sociale compléte du
soumissionnaire) . Ce représentant légal est diment autorisé & participer ou a signer
les piéces nécessaire & la vérification de qualification du soumissionnaire, les piéces
constitutives, ainsi qu*a se procéder a la négociation, a signer le marché du projet
Rapport d’ évaluation technique indépendante et de compétence en 2022 pour la mine
de cuivre-cobalt de Kolwezi(CPR), a faire la négociation sur le marché, a signer le
marché et a traiter toutes les affaires nécessaires.

RO(FHARGAR) WEERRA. BFRESBEEFTVHZRG
HIRAEMF FFFAET DR FHESRERIPEARSTEN ST E
TR BB X, TARARHA. LELRRAEE2 XN —E
4

Piece jointe : une copie du recto et verso de la carte d'identité du représentant
légal et tamponnée

: BERRAZASBEHFERBEN G mEAE

Soumissionnaire : (Cachet)

HiEA: (BAE)

Date : Jour Mois An |
H#f: % H H
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Procuration

=R RFRARNEHRLS
Je soussigné  (Nom et prénom), représentant légal du (Soumissionnaire),
désigne (Nom et prénom) de  (Raison sociale) comme mandataire

de notre société afin de participer a 'appel d'offres du projet Rapport d’ évaluation
technique indépendante et de compétence en 2022 pour la mine de cuivre-cobalt de
Kolwezi(CPR), de faire la négociation et les autres activités correspondantes au nom
de notre société. Je reconnaitra toutes les actions du mandataire et tous les dossiers
diiment signés par le mandataire au cours de I'ouverture des plis et de 1'évaluation des
offres.

ABRRELAFER: R BHRAWEMNNEERRA, ABEKER

(RERLEH) (BL)HRAAREA, UAAFALXSHBREFTLES
Bt A IRA B R F PSR 7 2023 83 R B B4 F TR AR S TUH ik
HRRAFHERES . REAEFAF, TRIEFHEEN— XA ES
ZHRE—ES, RHTFUAIA,

Le mandataire n'a pas le droit de faire la subdélégation. La présente procuratlon
est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

REALHZEN. BHER.

Mandataire : Sexe : No de la carte d'identité :

REA: BH: 2465 A

Raison sociale : Département :  Fonction :
B W WS
TR F HBE

Soumissionnaire : (Cachet)

HiFEA: (EAE)

Représentant 1égal : (Signature ou cachet)
BERRA: BFREF

Mandataire : (Signature ou cachet)
REA: (BEFREE)

Piéce jointe : une copie cachetée du recto et verso de la carte d'identité du

représentant légalftf: R EHREAZRIEHERBENHHMENZE,
Date : JourMois An
H # . £ A H
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3 Piéces auxiliaires pour soumission :
=, RAFH B HA

Formulaire CV du responsable du projet

MR HTE AFTAE =
Nom et
prénom Sexe AgeF it
yc e A

Qualifi Niveau
Fonction cation qualificationih &

R % AR £
Expérience de
responsable de projet )\ 5 Niveau
T HEZEER d“instruction
F5
Projets réalisés sous sa direction
EZRIEREFR
Entreprene _ Echelle IDate de début et (Qualité projet
urfE % AL IR A date de finF. |[TERE
BT HH#

SoumissionnaireiX #7 £ fiL: (sceau officiel du soumissionnaire/V 5 1% #7 # i A

%)

Représentant 1égal ou son mandataire: 3% & A 5 A B4 Z 46 R A ( signature
ou cachet & F 5, % %)

Date: jours mois an

H#: & A H
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(2) Formulaire CV du responsable technique du projet

Q)ALIK T H BA HFTA M &

INom et
prénom Sexe Age iy
peA % A

Qualifi Niveau
Fonction cation _ qualificationii & [Fonction
R % R &9 R #
Expérience de
responsable de projet A = Niveau
T H 2 4R d“instruction

¥

Projets réalisés sous sa direction

B XK IERERNA

Entreprene ] Date de début et [Qualité projet
ur# 1% # 4 [Nom du projet T#£ 5 H 4 [Echelle date de fin 7T .
# R 3% T H # TERE

Soumissionnaire 7 B fL: (sceau officiel du soumissionnairefn & # A7 2 { /-

Représentant 1égal ou son mandataire: % € X 5% A 2 5 Z 76 X 2 A (signature
ou cachet 4 F 5, i )

Date: jours mois an

H#: # H H
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(3)Liste des principaux cadres gérant la construction

TREA AR R 1

CHIEERTEEAR X
Quali Expérience |Expérienc
Nom et[Niveau [ficati [Classe de len activités |e en autres
Nom de la fonction [préno |d“instrucjon  |poste,n®de ([pricipales  [activités [Remarques
m tion profe |certificat (ans)
BR i 4 #F #e (2[5 ssion KA. |TMEALA PRMUBRM (£
pelle iF 4 & ZFER  |THEER
IRAR
Responsable de
projet
TEFFA
Respondable
technique
TEBEASFTA
Membre de ["atelier
de projet 1

Membre de 1“atelier
de projet 2
TE A AR 2

Membre de [“atelier
de projet 3
TEA AR 3

Membre de [“atelier
de projet 4
TEAH Mk R 4

Membre de [“atelier
de projet 5
GHEXLBARR 5

Soumissionnaire3X 77 2 fL: (sceau officiel du soumissionnairem 2 % 47 3 {7 />

Représentant 1égal ou son mandataire: 3% 5 £ & A 3 3 Z 48 K A ( signature

%)
ou cachet& F 2 & &)
Date: jours
HE: # A H

mois

an
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NBI1 : Les copies des certificats de qualification, des attestations et des cartes
d'identité du chef de projet a envoyer par le soumissionnaire (apposées du cachet
officiel du soumissionnaire) doivent étre jointes ; le chef de projet a envoyer doit étre
employé¢ du soumissionnaire.

E 1 J LB AR ESTE AR AR FIES . BRS04
R ZEAT AL AFE); BURETTE 55T A LS EATA AL LA

Ao
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4 Liste des autres pi¢ces connexes :

M. LA K R

(1) Copie de la patente valide de 1“entreprise,Copie du certificat de qualification

de reconnaissance géologique de niveau nécessaire pour le projet (s"il existe)

(1) AR EAE P HRE NG A RN ER TR ERARS T H A

BTG B 3T B R R B ()

(2)Copie de la patente valide de 1“entreprise
QAL EAE LS E N4

(3) Certification valide de la qualification du sous-traitant dans le RDC
G)H MR R &4 &8 & LA

(4)Copie du récpie du de virement de la garantie (s*il existe)
DHEAFRIEEEIKEEETHA)

(5)Copie du regu attestant I'achat du DAO (s™il existe)

(5) =48 A7 R3S A £ E 4 ()

(6)Chef de projet et chef technique sans engagement de personnel de gestion a

temps partiel et sur place

O)E A RAFBEARKALFKIRAIANGEEARBAEH
Toutes les pieces précitées doivent étre diiment cachetées.

LEFHH A mERMAE,

Autres pieces (offre de qualification)
B E AR
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Chapitre I1 Offre financiére
F_FE WHFEX

(pour la couverture de 1“offre financiére)

(A THE&FHEET)

(Original/copic) (I /8] %)

(nom du projet)
(FLE £ #)
N° d*appel d*“offres :

ARG

Dossier de soumission

BAT XM

Elément du dossier de soumission : offre financiére
BRXBAE: THH |
Soumission : (cachet officiel du soumissionnairet A7 A : (ZEHAFA E LA E)

Représentant 1égal ou son mandataire :  (signature ou sceau) i & X & A st &
ZHEREA: (£ FHEE)

Date: jourmois .an

B#f: # A H
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Sommaires des pieces constitutives

AT B X

1 Lettre de soumission

—. RAFH
A la Compagnie Miniére de Musonoie Global SAS :
BBRIEFT LE S RAHRAE:

1. Selon le dossier d'appel d'offres pour le projet de travaux de forages et de
services techniques pour les études géologiques de la mine de cuivre-cobalt de
Kolwezi 2023, qui ont été regus de votre part, nous avons visité le site et étudié les
instructions aux soumissionnaires, les termes du marché, les spécifications techniques,
les dessins et les documents connexes, nous posons notre devis préparé avec le taux
d'augmentation (en lettres)% (en chiffres)% (conserver deux décimales) pour
entreprendre ce projet

LRFECKER AR S FFEET 2030 R Y ELEERIARARS
TEHEFXl, ERAFXCER, RECLERAGHRET L RHHFXH
B RE ., eRER. AL, BRREXAXHE, RABURERN L
FERBE)ERZ (NE) %REDMEEEFLARK)T(AE) ETUE) %
TR & NI B T AL /N O M AR A

Le devis ci-dessus comprend la TVA de 16 % et la taxe ' ARSP de 1,2% pour la
RDC, qui sera retenue par la société COMMUS.

T RABNEERRELI6%EER, 12%40 G, HFH COMMUS A 74
R

2 Nous avons examiné soigneusement tous les documents constituant le dossier
d“appel d'offres et les annexes, et nous sommes pleinement conscients que nous
devons renoncer au droit de soulever des ambiguités ou des malentendus.

2.7 BH A F R EHBPAT M RA XM, RAZ20HE BTk FEY
B TR ARG AR T . \

3 Une fois retenu, nous garantissons de déma

rrer la prestation a la date de début spécifiée dans les conditions particuliéres du
marché, et mettront le projet réalisé a votre disposition a la date de fin prévue
spécifiée dans les conditions particuliéres du contrat, si les plannings mensuels et
annuels fixés par 1“adjudicateur ne peuvent étre respectés a cause de notre faute, le
soumissionnaire a le droit de procéder a une évaluation.

3.—ERFHAF, RARIEEARERLHFNENTIHHITF 4528,
AEBGRTAARFARNTAARTIEH T RAXALHRE; BRYEHHE
HXTREBRATEOAE., SFETRE, BFAERETEY,

4 A moins qu'un autre accord ne soit conclu et entre en vigueur, la notification de

passation que vous envoyez et la présente feront partie intégrante du marché qui nous
lie tous les deux.
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4.0 7 SR RIMVOEER, B P ARE & B A R AT SO R A K
AV T 4 Fl .

5 Nous comprenons que vous n'aurez pas a accepter le prix moins-disant ou la
restreinte de toute autre offre.

5.9 77 B3 7 A 5 b U T AR AT BB R (AR SR AR (T AR i
AR

Soumissionnaire : (Cachet)

TIFA: (ZF)RM

Adresse :
Hi 4k,

Représentant 1égal ou son mandataire :  (signature ou sceau)

ERRARAREZHEREA: BEFEXEE)

1|

CP: Tél: Fax:
YR i K

Nom de la banque :
Vivak ErE S

N° de compte :
FFPRATKS:
Adresse de la banque :
T 4RAT Hu

Date : jour mois  an

HX: £AH
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=, #hrE

AR AR 2

Catégorisation des prix unitaires du forage

Profondeur du forage

FL4t I <200m | 2007300m | 300™400m | 400™500m |500~600m
Inclinaison du forage
>70° 1 1 2 3
<70°>60° ' 1 2 3 5
<60°>50° 2 3 4 5 \

LA EMM|Mx (Tableanu1 Liste des prix unitaires complets)

Tableau des prix (TTC) de diverses catégories des forages et des quantités prévues des

travaux
WEAS) FATHAS)
sREMIA | | BRIBE | by budgetaire) Prix de I'offre (5)
Catégorie du BAr Quantité =p YN o /S
prix unitaire | Unité | provisoire B p o I Pri p e ,
du forage des travaux .ru.& rix tota A rix tota
unitaire unitaire
1 m 6000 - 180 1 080 000
2 m 8 000 204 1632 000
3 m 16 000 240 3 840 000
4 m 8 000 276 2208 000
5 m 2000 310 620 000
At (E70)
Total (USD) - 40 000 9380 000

R TIEEN HEH (16%EEH. 12%2BHH) &F4H, €4EFRT
IXFETBREGERTHHENERET, e TE, 2HEBRETS; TRE
EFHHEILECHR. TE, AXHR, FRaATEXERF. EnidhaftLE
E2EH. FRR. HRRESHAYE; HIORCIHREERIREEE. "R G4
Efr, BX =M RER, FEESHE, FRFAMRATERE -0 HHA
E. RE. ZETHEHERRE, RILF, FETERSE, ALEWERT A
EYIH &,

Le prix unitaire du forage est un prix forfaitaire de toutes taxes comprises (la TVA
de 16 % et la taxe d'ARSP de 1,2%), y compris, mais s’y limite pas, travaux de forages
de 31 000 a 40 000 m pour les études géologiques, déplacement de la machine de
forage, nivellement de la plate-forme de machine, construction des routes d'acces etc. ;
réalisation de la compilation des documents géologique, ingénierie et hydrologique des
forages, collecte et livraison des échantillons, compilation des données originales et
fourniture des boites a carottes, des sacs a échantillons, des étiquettes a échantillons et
autres matériaux connexes ; création de la base de données technique, compilation des
dessins complets, construction d'un modeéle de ressources géologiques en 3D,
estimation des ressources et rédaction d'un rapport sur les ressources géologiques
conformément aux normes JORC ; rédaction de rapports hebdomadaires, mensuels et
trimestriels sur I'avancement des travaux, présentation de résumeés semestriels et
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annuels des travaux et ajustement du plan de conception 3 moyen terme en cas de n ¢
cessit ¢ .

BIEA: (HE)

Soumissionnaire : (Cachet)

ERAREZAREZRAKEA:
(EFHEF)

Représentant 1égal ou son mandataire :

(signature ou sceau)

H 1 £ A H

Date : jour  mois an

Chapitre III Offre technique
FoFE BEAFER
(Sur la couverture de 1“offre technique)
(R F % A AT H )
(Original/copie) (iE #4/&| #)
(nom du projet)(F B 4 #

Ne d“appel d“offres :
B

Dossier de soumission

BAT

Elément du dossier de soumission : offre technique

BAFXHFRE: EARF
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Soumission : (cachet officiel du soumissionnaire)
BIEA: (RRIFAZMLLE)
Représentant 1égal ou son mandataire :  (signature ou sceau)

ERARABEZRAREA: EFHEF)

Date : jour mois an

H#: #AH
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Sommaires des piéces constitutives

BAF XM B K

Organisation des travaux de construction :

76 T4 4%t

BERIBAG RS H F A (THERSF X, FEAHF
*), TEAEFELUTHE:

Ce document de I'offre technique doit avoir une version en chinois (ou version
traduite en chinois, version en chinois et en frangais, ou version en chinois et en
anglais), et doit comprendre principalement les contenus suivants :

LIE A R B E L

1. Configuration du personnel du projet

2REFE

2. Liste des équipements

3. L EMB AR EEK

3. Méthode d'exécution des travaux et exigences techniques de qualité
4 T EH PR

4. Calendrier et mesures de garantie

5.J5 B 1R 1 5

5. Mesures logistiques

6.2E4EFERRRRKEEK

6. Systeme de management de la production sécuritaire et mesures de garantie
THERFRXART

7. Protection de I'environnement et exécution des travaux de maniére civilisée
8.EMFRLAE

8. Programme des travaux dans la saison seche et dans la saison des pluies
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Titre V Méthode d’ évaluation des offres
BB VPR IE

I Dispositions générales
—. &N

1 L'évaluation des offres pour ce projet sera effectuée conformément aux
dispositions correspondantes du Décret sur la gestion de la sous-traitance dans secteur
privé », au « Code minier » et a d'autres réglements de la RDC. Les principes
d'évaluation des offres font référence aux principes que les membres du comité
d'évaluation doivent respecter dans leurs activités d'évaluation des offres, a savoir le
principe « égal, loyal, scientifique et optimalisé » et le principe de confidentialité.

LB E PR RERNRE (RFAR2EEELF) . (B
FARAR . TFHRENZIEFRFZE R LR RAETARES A EEHREN, Ben
T AIE. BFE. ERHRENAEREE RN,

2 Ces regles d'évaluation des offres font partie intégrante du dossier d'appel
d'offres du présent projet. Le comité d'évaluation des offres évaluera les offres
conformément a ces régles, et les méthodes et les normes d'évaluation des offres non

spécifiées dans le DAO ne doivent pas étre appliquées comme fondement
d“évaluation.

2.AAT N A BATTE WHATXMWART R TIHRER SN Y EA
AR N HAT AT, BAR AR A AR B4 A R Fo R R R AR R R

3 Le comité d'évaluation des offres évaluera les dossiers de soumission remis
par les soumissionnaires et recommandera le candidat retenu conformément aux
procedures d'évaluation et aux méthodes et critére d'évaluation stipulées dans les

régles d'évaluation des offres. L'adjudicateur déterminera le candidat retenu
conformément aux lois et réglements.

3HRE RSN EATAERRAT M, #BATARH A W iFARE 5
BOFAT A A AT BEAT P H,  HHEPARREA. BRAREHZFFA.

II Composition du comité d’évaluation des offres

=, TRERSERK _

1 L'évaluation des offres pour ce projet sera menée par le comité d'évaluation des

offres légalement créé par 1“adjudicateur pour évaluer les offres de qualification, les
offres techniques et les offres techniques des soumissionnaires.

LAFARTE WA EBRAREARNITRE R & A TNETALE
W BAT. AHFFITE,

2 Composition du comité d'évaluation des offres

2 IR ZE R AU R

2.1 Le comité d'évaluation des offres sera établi par 1"*adjudicateur
conformément aux lois, réglements, régles et ordonnances applicables.

21 RZ R aERARRAEXREE, E4. AP cHE,
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2.2 Le comité d'évaluation des offres est composé 7 personnes (nombre impair).

22 APHMETFHER2SE 7 AREHAEK,

2.3 Un membre du comité d'évaluation des offres sera élu par tous les membres
pour assumer le président et il sera tenu de présider la mission d'évaluation des offres.

23 HHFZRERARB - AEETIRERGEME, AFEHFTHFRL
{2

3 Principe d'évitement des membres du comité d'évaluation des offres. Un
membre du comité d'évaluation des offres doit se retirer de 1“évaluation dans les as
suivants : ‘

3WHRERSAREBEN, A TFFAEHL—ETIRER SRR Y 5
$2 W 5] i

3.1 11 est proche parenté d*“un soumissionnaire ou d““un des principaux
responsables du soumissionnaire ;

30 BEWAREFEFAZELARAWLEE;

7 3.2 1l est employé d“une autorité gérant le projet ou du service de supervision
administrative ;

32 FHEEHTRETHEESTHA R,

- 3.3 Il a une relation d'intérét économique avec un soumissionnaire, ce qui peut
affecter la juste évaluation des offtres ;

33 SRWAFEFMNERR, WHPHARARAETHFS;

3.4 1l a requ des sanctions administratives ou pénales pour les activités illégales
dans l'appel d'offres, 1'évaluation des offres et d'autres activités liées aux appels
d'offres et a I“évaluation des offres.

3.4 BHARNT., THRURAMEEFEFE XFH P NERFTATE
WATHRAT IAELTH.

4 Les droits, obligations du comité d'évaluation des offres et de ses membres, les
disciplines a lesquelles ils soumettent : :

4 FRZE R KERRORA ., XHRTHFLE:

4.1 Les membres du comité d'évaluation des offres ont le droit d'évaluer les
dossiers de soumission conformément aux méthodes de base d'évaluation spécifiées
dans le DAO, d'exprimer pleinement leurs propres opinions d'évaluation et de
conserver leurs propres opinions d'évaluation. L'évaluation des offres n'est pas
soumise a toute interférence, mais les méthodes d“évaluation non prévues dans le
DAO ne doivent pas étre utilisées comme base d'évaluation.

4.1 WAFZE R & R R F A RIEABA S AL B RATATAE 7 3 5 AT X
. RAXRECHIFFRELATREECHIFFENL, THRIAZEMNT
W, [EHEFXEETNRETRATES &, TRIERTFRE.

4.2 Le président du comité d'évaluation des offres jouit de méme droit de vote
que les autres membres.

42 IHRERATALTIRERAAMARZA AL RN,
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4.3 Les membres du comité d'évaluation des offres doivent lire et examiner
attentivement le DAO avant [“évaluation des offres et examiner attentivement tous les
dossiers de soumission.

43 FHZ R e KRN EFAFN N AR F HEAFXEF AL THEFRANE
XM o
4.4 Le comité d'évaluation des offres ne peut établir qu'un seul type de
conclusion d'évaluation pour le seul projet. En cas de divergence sur la conclusion
d'évaluation des offtes, ils voteront conformément au principe ,,la minorité doit se
soumettre a la majorité*. Le membre qui n"est pas d'accord avec la conclusion
“d'évaluation peut exprimer son opinion et motif par écrit. Les membres du comité
d'évaluation des offres ne doivent pas refuser de signer le rapport d'évaluation des

offres. Pour les désaccords et des raisons, ils doivent les exposer dans le rapport
d'évaluation ; au cas contraire, il sera réputé consenti avec la conclusion d'évaluation.

4.4 FIFZE R a3 E—FATE RS —HIFRE S, TRERAKR
NFFERWH RN, R PERALZHNENRERR, STFLELHFEAR
KHFRZERSBRATUFEAAERETRENLAES, THERLRRT
FELETRRE LEF, wATRARLRE SN Y ETHEREF KRR, T
W, WARBFRER.

4.5 Les problémes rencontrés par le comité d'évaluation des offres au cours du
processus d'évaluation doivent étre traités en temps opportun ou rendus compte a
1"adjudicateur par écrit. Toute violation du principe ,,ouverture, 1'équité, la justice,
I'honnéteté et la crédibilité™ doit étre signalée au service de supervision.

45 WRERE TR R P LI A, &Y RS m AR
AfRHAERN, FHEFEFILK, ZHAAERADNTF. AF. AFMREE
R IL AL & e M B30T ROBk

4.6 Les membres du comité d'évaluation des offres doivent exercer leurs

fonctions de maniére objective et impartiale, respectent I'éthique professionnelle et
assument la responsabilité personnelle pour leurs avis d'évaluation rendus.

4.6 FATE R oK R YA ERBEATIR, H Bk B &
Wit w R AAEMATE.

4.7 Les membres du comité d'évaluation des offres ne doivent établir aucun
contact privé avec les soumissionnaires ou les personnes intéressées par le résultat de

soumission, et n'accepteront aucun bien ou autre avantage des soumissionnaires, des
intermédiaires ou d“autres parties intéressées.

47 ARZER R A REEMERABRE SARERFAEXFHAR
TATER, TRRXEAFA. FAA. BAOFEXRAN T 5H 2 7
P

4.8 Les membres du comité d'évaluation des offres et le personnel 1ié aux
activités d'évaluation des offres ne doivent pas divulguer I'évaluation et la
comparaison des dossiers de soumission et d'autres informations liées a I'évaluation
des offres.

48 WIFE R &R A G EARE R A TIEA RFAEE AR A
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T H A LR LA R 5 AR K B E A E L

4.9 Les membres du comité d'évaluation des offres ne sont pas autorisés a quitter
leur poste pendant le processus d'évaluation des offres pour affecter le déroulement
normal de 1“évaluation, et si les activités d'évaluation ne sont pas terminées, et ils ne
sont pas autorisés a se retirer du comité d'évaluation des offres 4 mi- chemin sans
raisons justifiées.

49 FHRZRL R RAAEFHIRFIAGEERFEHITHREF EFH#T,
FHEREARER, CELYEHFEFRENITIRER S,

4.10 Le comité d'évaluation des offres et ses membres jouissent également de et
doivent se soumettre aux droits, obligations et disciplines d'évaluation des offres
stipulés dans les lois, réglements, régles et autres documents de nature politique. En
cas d“un des actes mentionnés ci-dessus, le contrevenant assumera la responsabilité
morale, disciplinaire ou juridique.

410 FRZRESFERRALFAFNETHREE, 0. AEEREE
AXEARARG . XFFPRLE FHRERSBRRAERU LT AN, #
HMEREAEEE, LEREERE,

IIT Les régles suivantes doivent étre observées pendant le processds
d'évaluation des offres :

. EWFE BTN YE T TR

1 Le comité d'évaluation des offres évalue chaque groupe de dossier de
soumission en trois étapes : offre de qualification d“abord, ensuite offre technique,
offre financieres a la fin. Seuls ceux qui évalués conformes peuvent passer a
I'évaluation des offres techniques et des offres financiéres.

1 FHZERMNFEHRFXERTIEFTRERENR. EEANF. BESF
W= B A#AT, HETMBATHAEN, FTHEANEARTESFN B
L

2 L'évaluation de 1“offre de qualification se sera uniquement pour donner une
conclusion de conformité ou de non-conformité.

2 FHmHiTE RIEaBEENER.

3 Si les clauses du DAO ne sont pas clairs ou contradictoires entre 1“une et
1"autre, le comité d'évaluation des offres doit faire une conclusion en faveur du
soumissionnaire correspondant en tenant compte des clauses appliquées.

3 ERXBERFESATRRERLT BN, RS RSN Y454 A
FRMEANTHEBEFANLER,

IV Procédure d’évaluation des offres

. R

L'évaluation des offres de ce projet sera effectuée selon la procédure suivante :
RPAFTE AR 42 LT R 7 AT

1 Préparation avant évaluation des offres ;
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1 VAR & T 1
2 Revoir les offres de qualification ;
2 N EBAFHRATIHEF;
3 Revoir les offres techniques ;
3 MEATHATIFF;
4 Revoir les offres financiéres ;
4 X B HAFHEATIFE;
5 Recommandér le candidat retenu ;
5 HEFEFRFEEA
6 Remettre le rapport d'évaluation des offres
6 ®XIFFHRE
V Travaux préparatoires avant évaluation des offres
. ORI RS T

1 Les membres du comité d'évaluation des offres doivent examiner attentivement
les dossiers de soumission avant 1'évaluation des offres. Ils doivent au moins
comprendre et se familiariser avec I'objet, la nature, la portée et les principales
exigences techniques de cet appel d'offres, les normes applicables et les clauses
financiéres, ainsi que la procédure d'évaluation des offres, les normes d*“évaluation,
les méthodes d“évaluation, etc., et comprendre les droits, les obligations et les
disciplines d'évaluation des offres pour un membre du comité d'évaluation des offres.

1 THRZERESAREFRAE L AELFTEABEXE, EPETRAREL
TEFFWEN. ER. GEFZENRAERTENE F4 K UL TFFERF
BIF. e, HESHE, URT BERFFZERERABRA . XH5FT4F
A

2 L*"adjudicateur sera tenu des taches auxiliaires du comité d'évaluation des
offres et lui fournira les informations et les données importantes, le personnel
auxiliaire, les équipements, etc. nécessaires a 1'évaluation des offres. Le cas échéant,

un représentant du soumissionnaire présentera le projet, ou organisera une visite du
site selon la demande des membres du comité d'évaluation.

2 FIRAR S RKFREWE ST, WIFRE R 2RI FER
EERGRE. BEURHATHEAR. REF. LEREEBFRAREKNFEBRF
FEHWEAER, SEETZLERAFIIFRZREBR AR TEFHENR.

VI Evaluation des offres de qualification

7 X R BATHT

1 Conditions de conformité pour [“examen de la qualification

1 FEFELBLEN

Les criteres de conformité pour 1“examen de qualification :

T EELEGBEEATE:
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1.1 La demande de vérification de qualification est diiment signé et cachetée ;

11 A FEFFHARLEREE,

1.2 Le document justificatif du représentant 1égal et la procuration (& fournir si
un mandataire est désigné par le représentant 1égal) du représentant 1égal sont diiment
signes; ,

12 EREZERARAFEERIEZERRARNELSWdEEZR
RABEREARREALE LR E);

1.3 Posséder une patente qualifiée et valide ;

13 R HA ML Y EAE W HIE;

1.4 Posséder des documents de qualification de l'entreprise valides ;

1.4 B2 SR B 4 b 97 50 BA SCAE s

1.5 Disposer des documents justificatifs de production en sécurité qualifiés et
valides ;

1.5 R & 64H B oL & il X4,

1.6 Le personnel de service technique & envoyer au site par 1“adjudicateur doit

répondre aux exigences minimales de qualification et au nombre figurant sur le point
3 de la fiche des données pour évaluation des offres ;

1.6 BAFADUR BT A S A BB R EEBTAKER,

1.7 L*entreprise n'étes pas en état de suspension forcée, la qualification de
soumission n“est pas supprimée, la propriété n“est pas prise en mais, gelée ou en
faillite ; - :

L7 A THFAAEL, BEEEERE, BEREE. KE, 858

1.8 Le garantie de soumission a été¢ déposé conformément & la réglementation en
vigueur (s"il existe);

1.8 BHA AME BT RRREAGE);

1.9 Fournir complétement 1“offre de qualification en modéle prévu dans le
chapitre 5 du DAO.

1.9 ZRERBEF XM F LEREREX.

2 Seulement le dossier de soumission qui satisfait aux exigences minimales de
qualification mentionnées ci- dessus peut passer l'examen de qualification, faute de
quoi il sera rejeté pour [“évaluation.

2 AAHMHER LR RRARFTFELEABFEIREERNEATA, T8
WRAFHRFE, TN, LEFHER, TTRETFH,

VII Evaluation des offres techniques

. AEAFHITHF

Les membres du comité d'évaluation des offres évalueront les offres techniques
fournies par les soumissionnaires éligibles selon les dispositions et les clauses
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spécifiés dans le DAO, et effectuent une calcul moyen arithmétique comme note pour
les offres techniques des soumissionnaires.

FARE R 24T ERBEBRXAFAENA LA FRTELBNR

AR R EAFHATIFF,

#HATERFHEABRTARANTR S

1 Note pour offres techniques

1 AT

FRMEPFEXHAET
(074 point)

RER (2 point)

N°® Objet de notation Crit & re de notation Note
i AHEE FHhk ws
Contenu raisonnable, uniforme, complet et integral &%, %
Configuration du —. FAe, BB (7°8 point)
personnel du projet [e .o presgue completit & ¥ (476 point)
1| WEARREER - = -
{8 moint) Contenu ordinaire—# (273 point)
Pas de ce contenu ou contenu mndiocre oM A A E
(071 point)
Mé thode d'ex é cution |Contenu avanc é varaisonnable et en
A5 TPEVELY &t conformit é onforexigences d'ex é cution des travauxsit. 4
exigences techniques [, #WRTEMTER (7°8 point)
de qualiteé Contenu essentiellement en conformit é aux exigences# A&
2 | ThanpuAREER|RER @76 point)
(078 point) Contenu ordinaire— it (273 point)
Pas de ce contenu ou contenu médiocre LA i =
(0”1 point)
Syst & me de management Contenu raisonnable, complet et valide& . &#W. A (5
de la production point)
sécuritaire et
mesures de garantie |Contenu essentiellement en conformité aux exigences# A&
S |genrgE R R EE | RER (374 point)
## (075 point) |I1 v a une grande difficulté. FER AR (2 point)
Pas de ce contenu ou contenu mediocre L iZ T A B EL £
(0”1 point)
Les é quipements principaux sont enti & rement complets et
avanc é s, et les mat ériaux a 1'appui et 1' é quipement
logistique sont complets. ¥ E R &F 4. 4, MEHRPES
RIERETE (5T point) -
Configuration de 1' ¢ [(5™7 point)
quipement
4 LamERER (077 |Les ¢ quipements et les mat é riaux principaux sont
point) complets, et 1' é quipement logistique est fondamentalement
complet. EE R & FAMKF 4, EHREREEAF2 (274 point)
(274 point)
Les équipements et les mat ériaux principaux sont
complets, et 1' é quipement logistique est insuffisant. TE
RERMBAR TS, FHRERETE (] point)
(0”1 point)
Vi Contenu raisonnable, complet et valide4 . &%, B
1'environnement et (3™4 point)
? poin
ex é cution des travaux
5 |de mani ¢ re civilis é e|Contenu essentiellement en conformité aux exigences#Aif

RETAEREE

Pas de ce contenu ou contenu mediocre
(0™1point)
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Le calendrier des travaux est raisonnable et les mesures
des garanties sont solides. THIZHAE ., RE#MERSH (374
point)

(374 point)

L'heure d'entr é e du personnel et de 1' é quipement est
différée et le plan d'organisation de la force des
travaux n'est pas complet. A R B iE& A (A F BTiER, ML
AEHFHRTEE (2 points)

Calendrier des travaux
et mesures des
garanties

6 ‘ (2 points)
TH R RRERE I1 y a un probl éme grave sur le plan d'organisation du
(074 point) personnel ou de 1' ¢ quipement, et 1'arrangement du

calendrier des travaux n'est pas fiable. A R i &4 4141 |
FEBAEA, THZHFTHQ point)
(1 point)

Il n'y a aucun contenu concernant, il n'y a pas de plans ni
mesures de fond. 7% T & 8 70 52 £ 1 %) fu 48 4 (0 point)
(0 point)

Contenu raisonnable, complet et valide&¥., 4H. Fi (374
Mesures logistiques [point)

)& B PR 7 Contenu essentiellement en conformit é aux exigences =
i (0%, i) RiFERER (2 point) :
11 v a une grande difficult é 7 72 % A [ . (1 point)
Pas de ce contenu ou contenu mé diocreL T A AHEZ (0
peint)

Résumé de notation de 1'offre techniqued A#FIF41C 4

NB :Tous les soumissionnaires sont tenus de remplir les formulaires ci-dessus de
maniére véridique en fonction de la capacité de l'entreprise et de la situation réelle, et
de joindre les documents justificatifs. Pour ceux qui remplissent de fausses
informations afin de remporter un appel d’offre en trichant, en cas de situation grave,
le maitre d“ouvrage a le droit de résilier le marché

T _FERBOSHE BRI HE AV S A 5 SERRIE LN S2HE B 3E A 3%
RBHERH, AT IBCH B EIES R, B ERRE AT IR & .
' VIII Evaluation des offres financiéres

N BHETITF

Avant d'évaluer les offres financiéres, le Comité procédera a une évaluation
preliminaire des offres financiéres des soumissionnaires éligibles. Si le nombre de tels
soumissionnaires compte moins de trois, le comité d'évaluation des offres peut rejeter
toutes les offres, et “adjudicateur pourra décider de mettre fin & 1“appel d*offres ou
de passer 4 la négociation de gré a gré en fonction de la situation réelle.

EXNBEEFRHITTZM, FELNEREFELERNETANE SR TH
FHE, wEIFFNER BFETRZAN, THRERLTUT LT
W, AR AKIRIE SC IR0 I o 4 1 B AT BB O B A AL

1 Le Comité examine si le dossier de soumission répond a toutes les exigences et

conditions de fond énoncées dans le DAQ. La réponse dite signifie que le dossier de
soumission doit étre conforme & toutes les exigences, conditions, termes et
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spécifications du DAO, sans différences ni réserves significatives. La différence ou
réserve dite significative fait référence a l'impact substantiel sur la portée, le standard
de qualité et I'application du projet ; ou la restriction substantielle du pouvoir et de la
responsabilité de 1"*adjudicateur spécifiés dans le marché ; et la correstion de ces
différences ou de réserves apportera un impact injuste sur la position concurrentielle
des autres soumissionnaires qui répondent effectivement aux exigences.

1 PR a8 Y & EHAF X RS X BAT AR W BT A SE R R &
R . BTR S L R BAR X S AT TR LR ER. &
. AR BHEE, TEFZRIRE. FREFZRIAGEAEN TEN
RAHE. MEFERERFEEZFMEREE; RF AR AT HEFABK
A RBEIRAWFTEEREFERS:; MEMNEXMHZRREY, Foxtas
Jit kv B B SR Y BAT A MY TE S AL A A IERRE .

2 Si un dossier de soumission ne répond pas substantiellement aux exigences du

DAO, le Comité le rejettera et interdira le soumissionnaire de modifier ou annuler la
différence ou la réserve pour que son dossier de soumission devienne utile.

2 WMAEHXGEER AN BFXHER, FZ2ETUES, FEF
A BRABEIBHEETREERNERBRY, EXRALFHMEERE
o

3 Si le dossier de soumission présente 1'une des situations suivantes, il sera
considéré non conforme au  DAO, et puis rejeté :

3 BREXBEATREMZ 8, HARBAFTXEHREEREEA, #
MRERFAE, FRIENTH:
3.1 L'offre financieére n'est pas apposée du cachet officiel du soumissionnaire

selon le format spécifié dans le dossier d'appel d'offres, ou n'est pas cacheté (ou
signée) par le représentant 1égal de 'entreprise ou son mandataire.

3.1 BHMAEBRXHNENBEAER P ERFAECAE, REML
ERRRAZEFHET) ZAZAREAETFNIETN;

3.2 Les caractéres clé de 1offre financiére sont illisibles et obscurs ;
32 BHARH R BARTLTER . TiEFAW;

3.3 L'offre financiére ne respecte pas le format et le mode de remplissage et le
mose de remise spécifiés dans le dossier d'appel d'offres, et le modéle et le contenu du
devis ne répondent pas aux exigences spécifiées dans le dossier d'appel d'offres ;

33 BEMAHBETXHARZNEN. AZEFTRERIEH, |hzERX
o g BT A AR AL B R B

3.4 Lorsque le dossier d'appel d'offres exige clairement que le soumissionnaire
doit remettre une version électronique identique, mais il ne le soumet pas de telle
facon ;

3.4 BT XM HHEREAT AR KBATAH B HYEF O, THAFAR
R E KRB R,

3.5 La délai de construction figurant sur la lettre de soumission dépasse celui fixé
dansle DAO et la qualité du projet est inférieure a celle prévue dans le DAO ;
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35 R P HANIHELBERXGERN. TERERTREAXHE
K e

3.6 Le prix proposé dont le taux d“augmentation est supérieur ou inférieur au
prix de base jusqu™a 30% sera considéré invalide

3.6 AN EFRJ/MRTH RO 30% WA TN

3.7 L'offre financiére comporte des conditions inecceptables par 1*adjudicateur;

3.7 AT AR ATRET &4

3.8 Autres matiéres non conformes aux- exigences dautres natures spécifiées
dans le DAO.

3.8 A A-BATSCAF AL B Rl S U EE R

IX Correction arithmétique de la norme commerciale et correction des
écarts mineurs

N BHERHEARMG ER W 240 IE

1 Correction arithmétique des devis : Le Comité procédera a des correction
arithmétiques des offre des soumissionnaires ayant été quahﬁe ¢ligibles dans 'examen
préliminaire conformément aux dispositions de 1'article 2

1 BFRNEAEBIE: FEL4RT Wﬁﬁﬁ%&ﬁk%%ﬁﬁ%ﬁ%
2 FWARETEAREE. |
2 Le Comité vérifiera les offres financiéres qui ont passé 'examen pour voir s'il y

a des erreurs arithmétiques pour calcul ou calcul cumulatif. Les pnn01pes de
correction des erreurs sont les suivants :

2 FELHNBRAFFHNHSFATRYE, FERTAUHELRRIT LY
EASR, REFERWENLT:

2.1 Si le prix du projet exprimé en chiffres est incompatible avec le chiffre
exprimé en lettres, le dernier prévaudra ;

WRABFZTAWIERN EAXFRTHIRRM A B, UXFE
T AR 0 '

2.1 Si le produit que des prix unitaires multiple par le volume des travaux est
incompatible avec le montant total général, le montant total doit étre révisé sur la base
des prix unitaires, 4 moins qu'il n'y ait une erreur évidente dans la virgule décimale
d“un prix unitaire;

22 WREABMEIREZBELEASNF—HA, UGELENHESL
EgAEN, BRESEEMIE AT HRERGBR I

2.3 Si la somme des sous-totaux est incompatible avec le montant total du projet,
le montant total du projet sera ré-accumulé pour le réviser.

23 WREGEAENIPMETREMNT—HZN, EFZHEEIRLEH,

3 Correction des écarts mineur : Le Comité ne corrigera les écarts mineurs dans
l'offre financiére qu'apres la correction arithmétique. Le comité d'évaluation des offres
demandera par écrit aux soumissionnaires présentant des écarts mineurs d'apporter des
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corrections avant la fin de I'évaluation des offres. Les écarts mineurs font référence au
fait que le dossier de soumission répond substantiellement aux exigences du DAO,
mais qu'il y a des omissions ou des informations techniques et des données
incomplétes présentées a certains endroits, et la correction de ces omissions ou
incomplétude ne causera pas d'injustice envers les autres soumissionnaires. Des écarts
mineurs n'affectent pas la validité du dossier de soumission. Si le soumissionnaire
refuse d'apporter des corrections, les écarts mineurs pourront étre quantifiés vis-a-vis
du soumissionnaire lors de 1“évaluation profonde, et la méthode de quantification sont
stipulées dans le dossier d'appel d'offres. Les problémes suivants sont des écarts
mineurs :

3 MM EINE: TE 2 RAEEAMEEERATMANHATHMEEH
Eo. WIRZ RSN S HEEREEHW I ZE W RAFAETRE RN T UAE,
26 D e 22 A AT U AE S 5 b e R AR X B SR, (B A A A AR IR T K
FRETATENEACEMBEESHER, AENERLERRRF LI ZETL
X EABRAT AR N FIE R B ET WA A K. ERH
W, EFETHRTUSERREESATERFANEL, EAIFENY
ERFEXHEFAE. THEARETHMEE:

3.1 En cas d'incohérences sur le délai, la qualité du projet dans le dossier de
soumission, la lettre de soumission prévaudra.

3.1 EAFXHEFEARGEAFTH. TRREFENEF—BH, UEFS
B %

3.2 En cas des erreurs sur le nom du projet et la nature, le type du projet dans le
dossier de soumission, la situation réelle du projet prévaudra.

32 XM FHENIBELHR. IRRASHRN, EFTEEE
AEH .
3.3 Si un devis quantitatif et estimatif en version électronique identique est exigé,

et une légére incohérence est trouvée entre la version en papier et la version
électronique, le devis en papier prévaudra.

33 AERRIRAFW TR B XM BT XEH, mEFX
BN EE HHN A XA S FAEYT -, UDH TR
P P R B A

4 Le devis complété et corrigé conformément aux dispositions de l'article 2
imposer une force contrainte au soumissionnaire dés la confirmation par le
représentant légal du soumissionnaire ou son mandataire ou le responsable du projet &
expédier.

4 BRE 2 FARBTNEENEAFRMEZLITANEZREASLER
REASIMR LT E ARAFNEFELES.

X Méthodes et principes de notation
+. EAR A ERRR

Une méthode d'évaluation générale sera appliquée pour cet appel d'offres, avec
une note totale de 100 points, dont 30% pour offre technique, soit 30 points, et 70
points pour offre financiere. La méthode de notation spécifique est comme la suite :
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ABRRFGETEE, B A1004; £ FEARIFE40%4E 5604, B
F/MEH60%, AEEFLAEWT:

1 Note pour I"offre financiére (60 points en total)

1 B 4= 2 (KT 2-604)

Prix de base et note de base : le prix de base est de 8 040 000 USD, lorsque le
prix proposé est égal au prix de base (soit le taux d"augmentation =0), la note de base
sera de 60 points.

FEENE KR4 ixﬁﬁﬁﬁﬁﬁ&Mﬁ%x,ﬁ%%%&%%ﬁ
EELFE=0)iF, ERHHEHA 60 4.

Note de la proposition financiére d“un dossier de soumission valide = points de
base — (taux d“augmentation du prix proposé X 100)

A IREARRA B £ A E =2 (A - % X 100)

Le prix proposé dont le taux d““augmentation est supérieur ou inférieur au prix de
base jusqua 30% sera rejeté.

FARRAN L FREMRTE RN 0% RBMA, 1Fh BEARLAE,
2 Note pour 1“offre technique (60 points en total)
2 AR CRIUHL404°)

Les membres du comité d'évaluation des offres évalueront les offres techniques
fournies par les soumissionnaires éligibles selon les dispositions et les clauses
spécifiés dans le DAO, et effectuent une calcul moyen arithmétique comme note pour
les offres techniques des soumissionnaires.

FRERETFEREBTFXHFFARHINE LTS AR FTESBNR
WARBEEAFHRAT T, RTERTFHENRTARAGES .

3 La note finale de chaque soumissionnaire = points de 'offre technique + points
de l'offre financiére. (Pour tous les points précités, seulement deux décimales sont
conservés et la troisiéme décimale est "arrondie™).

3 ARREUBABY-BARME+TRHSRNAME. W LFHSER
BANERERM, MREFZMATHEEN).
4 Lorsque le candidat retenu abandonne le projet ou n'exécute pas le marché en

raison d'une force majeure, 1“adjudicateur ne remboursera pas sa garantie de
soumission et conservera le droit de lui réclamer une indemnité.

4 SHEAWFRARFEFRREETELTRARE BT AR, BRA
B RLHABFRIES, FARHLEE,

5 Recommandation du candidat retenu
5 BFEFHRMELEA

Le comité d'évaluation des offres faire une statistique récapitulative de
chaque soumissionnaire en fonction de leurs points obtenus a la fin de 1“évaluation, et
les classera selon leurs notes finales de points plus élevés au plus bas, et recommande
enfin le candidat ayant obtenu la meilleure note comme le candidat retenu le plus
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propose€; en cas de points obtenu égaux, la priorité sera donnée au soumissionnaire
ayant proposé le taux d“augmentation de prix le plus élevé (c'est-a-dire le montant
total le moin-disant); si celui-ci est égal aussi, le représentant de 1“adjudicateur seront
tirés au sort sur place pour décider le candidat retenu.

FRERREELEBETFAWRLESFRHTICELT, FRELEERY
BB R ATHT, RAEEREARBLF—WREAENE —FRFELEA;
LEAFAR B A ERAE, HERERN LFEEENRAR AN RE)BRAFAN
FFARAREA; FERIYEER, NaBRARKRAGHERE.

XI Remise du rapport d'évaluation des offres

T—. BRERIFFHRE

A la fin de I'évaluation des offres, le comité d'évaluation des offres soumet a
I“adjudicateur un rapport d'évaluation des offres basé sur la situation réelle de _
I'évaluation et le résultat d'évaluation. Ce rapport doit étre signé par tous les membres
du comité d'évaluation, et les membres du comité d'évaluation ne doivent pas refuser

de signer. Si un membre du comité d'évaluation n'est pas d'accord avec le résultat
d'évaluation, il peut exprimer ses opinions et raisons d“opposition par écrit.

WARE R, THRERSRETFZFELAITFELERGEFARITRF
WE. TIHRBREHTFELLARAET, TZESRAARELET, WTES
PMRBRRMNTFFERFE RN, TUHEARXEREAAR N B,

XII Dispositions annexes

+=. MR

1 Dans le processus d'évaluation et notation des offres, le soumissionnaire doit
préparer les versions originales des piéces constitutives du dossier de soumission pour
une vérification a tout moment (sauf le permis d'ouverture de compte bancaire). Le
cas échéant, |“adjudicateur demandera au soumissionnaire de motrer 1“orginal d*une
piece constitutive dans le délai spécifié (une demi-heure suivant 1'émission de la
notification), faute de cet original, le comité d'évaluation des offres peut prendre une
décision contre le soumissionnaire intéressé sur la base de la copie douteuse de cette
piece. :

1 EFFRARET, BFATOEETF SRAFA XMIEH TR
T VERKF TP FTIERS), mHLE, FRABEREIFALENZH
& BB B W IR SCRAHIRIE, 1R AL R B Y (K 38 0 JE AN ) BB 3R KR
ey, AT E R T AR A BEOCHA XL TR B B B R T HRAT A BIA
2y '

2 Le soumissionnaire est responsable de I'authenticité des piéces constituant le
dossier de soumission remises et des picces justificatives liées a la soumission. Si le
projet est remporté par biais de fraude et tromperie, la passation deviendra nulle et le
soumissionnaire sera responsable d“indemnisation sur 1“adjudicateur conformément
selon les lois.

2 BATARLA P 3 Y BAT AR AR G AR X B9 E 9 F R S A
» EUFEERIRRTARN, ALK, SBEFAERBRNKERERE
£ ,

3
i
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3 Dans le processus d'évaluation des offres, si le comité d'évaluation demande au
soumissionnaire d'apporter des éclaircissements, le représentant 1égal du
soumissionnaire ou son mandataire ou le responsable de projet doit adresser les
éclaircissements en papier au Comité a 1“heure spécifiée ((arriver au lieu d'évaluation
dans une demi- heure dés que le soumissionnaire regoit la notification
d“éclaircissement). Si le soumissionnaire d*arriver pas apporter les éclaircissements
écrits conformément aux dispositions susmentionnées, le comité d'évaluation des
offres peut faire une décision favorable au soumissionnaire.

3EFRERY, AATEZ2EXBRFARBEREN, THRFANEL
RERAREZEREARITE 55 A A0 6 (G AT AR S B & & 40 5340
b EA AR R), A HITFRZE RSB EER. RAFARGEE LR
RMEFEEFN, WIFHFER 2T UELHTRIFANEFEL I,

4 La période de publicité du résultat de compétition est de 3 jours ouvrables.
Pendant cette période, si le candidat retenu fait 1'objet d'une réclamation et que la

réclamation est établie, 1"éligibilité de ce candidat sera annulée et 1"adjudicateur
réorganisera l'appel d'offres.

4 RIBENTHAINTHEH. FRARFFRERATHE, ZFFREA
BWRFHAEV AL, NWEUHEFRGREATSR, BRAREFALER.
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Compagnie Miniére de Musonoie Global SAS
BEREFT LESZBOARAF

Contrat du projet de travaux de forages et de services
techniques pour les études géologiques de la mine de cuivre-
cobalt de Kolwezi 2023

BERFHEET 20238 RYELEFE R TABEAMRSE 4 F
aFEET:
Mandant (Partie A) : La Compagnie Miniére de Musonoie Global SAS

ZHH (Fr): BREFT LEIRAGFTRAE

Mandataire (Partie B):

ZHI7 (LH7)

A ANHE—FHERRENE (£) g FF5F (KOLWEIZD) # X4
HHRXMBFEN, ZHRCAFRUNETIE. DAL FLEYE, EEL. 4
WRZLERBRWER L, ZRETAEDRN, FaRFEAKT.

Afin de constater de maniére plus poussée la situation géologique de la région
miniére de cuivre-cobalt de la région miniére de KOLWEZI de la province du
Katanga de la République Démocratique du Congo dont la Partie A posséde le droit
d’appartenance, la Partie A charge la Partie B de développer les travaux de
prospection. Les deux parties ont négocié de maniére égale sur la base de I’expression
sincere et compléte de leurs souhaits, et ont conclu 1’accord de coopération ci-dessous
selon les dispositions de la Loi sur les contrats de la République populaire de Chine
et des dispositions des lois, réglements et politiques pertments les deux parties
doivent le respecter conjointement.

Article 1 Situation générale des travaux #—4 FHKER

1.1 Nom du projet: Travaux de forages et de services techniques pour les études
géologiques de la mine de cuivre-cobalt de Kolwezi 2023.

1E A AP R EET 20235 8 &4 5 T REAR S

1.2 Site du projet :1a mine de cuivre-cobalt de Kolwezi de la province du
Katanga de la République Démocratique du Congo.

12 EML: MR (&) FERELHEFRFEAET

1.3 Contenu du projet : travaux de forages de 31 000 4 40 000 m pour les études
géologiques, déplacement de la machine de forage, nivellement de la plate-forme de
machine, construction des routes d'acces etc. ; réalisation de la compilation des
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documents geologique, ingénierie et hydrologique des forages, collecte et livraison des
échantillons, compilation des données originales et fourniture des boites a carottes, des
sacs a échantillons, des étiquettes a échantillons et autres matériaux connexes ; création
de la base de données technique, compilation des dessins complets, construction d'un
modele de ressources géologiques en 3D, estimation des ressources et rédaction d'un
rapport sur les ressources géologiques conformément aux normes JORC ; rédaction de
rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur I'avancement des travaux,
présentation de résumés semestriels et annuels des travaux et a]ustement du plan de
conception a moyen terme en cas de nécessité.

1.3 B4 %Rk T T4 £31,000~40,000% . 46 ML IT. A& FH, #
FEBKIE; TREENEAEEHFT. TE, AXEFR, EEHEREH
. REAREHAREESH. BRE, BEELHEXME, %K@ﬁw@%
RIBKEE, RASZAEN. BXZ4RFAREHEE. REEHE, #54
WREERRE G REAE. AE. TETEHERS, BX$E. £5T
ER %, ALEH RS P HEELT.

Article 2 Durée du marché et Avancement des travaux # —4£& A [FE{[R
BRI E

2.1 Délai prévu du projet : 01 janvier 2023 - 31 mai 2024, soit 518 jours
calendaires. Réalisation des travaux de forage avant le 31 mars 2023 et soumise du
rapport des ressources géologiques avant le 31 mai 2023.

2.1 R THI: 202341 H1H-202445H31H, BRITHS518HF X, 202343
H31Hel 2 R4 H T H S, 202345 A31 B TR B L

2.2 La partie B prépare et soumet hebdomadairement et mensuellement des de
rapports d'avancement des travaux, prépare et soumet des rapports trimestriels sur
l'avancement et les résultats des travaux, et fournit un rapport annuel sur les travaux a
la fin de 2023. ‘

22 ZHANTER. RRHARZHELRXM, EFERNIRXFEIH
#EMERRE, 20235 REBHFETERE

2.3 Lorsque la Partie A ou la Partie B le juge nécessaire, la Partie B peut préparer

un plan de conception adjust é e & mi-parcours afin d'apporter des ajouts et des

- ajustements a la conception technique du projet, qui doit étre soumis au cours du second
semestre de 2023.

23 ERFRTHFINAFLEHENLT, THTUEE + BEEE T8,
MIE TREIE B A AR, ZEBER N T2023E TR EER,

Article 3 Le prix unitaires du marché H =% AFEMNZ

3.1 Le contrat est un contrat & prix unitaire fixe avec un montant provisoire

de USD (capital : USD) pour 40,000 métres de travaux (y compris
TVA de 16%, de la taxe d'ARSP de 1.2%) et un prix unitaire synth é tique par métre de
travaux de forage comme indiqué dans le tableau suivant : Tableau

des prix unitaires complets.

3.1 RAENEREEMARE, #HIEE40,000% 4 FE 245

76



EITL(AE: ETE)NE 16%EH. 12%08FH) , X
HRIEESAENNTR: BHE M %,
B KBB4

Catégorisation des prix unitaires du forage

Profondeur du forage
s FL&E <200m |2007300m | 300~400m | 400~500m [500™600m
Inclinaison du forage
>70° 1 1 2 3 4
<70°>60° ' 1 2 3 5
<60°>50° 2 3 4 5 \

Z4a%HMxk (Tableau des prix unitaires synth é tiques)

Tableau des prix (TTC) de diverses catégories des forages et des quantités prévues des

travaux
\ & e R 4hE)
&k ?L%’fﬁ:?%ﬁ'] %EI%E,E Prix unitaires synth é tiques
Catégoriedu | #fL | Quantité
prix unitaire | Unité | provisoire i?} : ié‘ﬁ
du forage des travaux Prix Prix total
unitaire

1 m 6 000

2 m 8 000

3 m 16 000

4 m 8 000

3 m 2 000
£ (ED
Total (USD) 3 i

3.2 Le prix unitaire des travaux de forage s'entend toutes taxes comprises (TVA
de 16%, et taxe d'ARSP de 1,2%) et comprend, sans s'y limiter, déplacement de la
machine de forage, nivellement de la plate-forme de machine, construction des routes
d'acces etc. ; réalisation de la compilation des documents géologique, ingénierie et
hydrologique des forages, collecte et livraison des échantillons, compilation des
données originales et fourniture des boites a carottes, des sacs a échantillons, des
étiquettes a échantillons et autres matériaux connexes ; création de la base de données
technique, compilation des dessins complets, construction d'un modéle de ressources
géologiques en 3D, estimation des ressources et rédaction d'un rapport sur les
ressources géologiques conformément aux normes JORC ; rédaction de rapports
hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur 'avancement des travaux, présentation de
résumes semestriels et annuels des travaux et ajustement du plan de conception 2 moyen
terme en cas de nécessité.

32 hRIBEMAEH (6%HEHR. 12%2EEH) 4FH, B4ELR
RTIZEIBEFERTNSENBERRT, AL6TE, #HEARKIE; TRE
EWHLELRA. T, AXER, #EABERESRE, FAAHAHIRE
ENH. BER. BEEFEMEXWE; HIORCHREE R TEHEE, HL%hH
Etr. Rx =S8R EREE. FREFHE, HRFABFALERE—0; BH A
E. AE. FETERRE, RIX¥E. FETELE, ALENEH T HH
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BRI,

Devis quantitatif estimatif

ITREGEX

N°® Projet de travail G o Charge. g
o] THFE Unit é travail Remar‘que
HAr IHE &%
T P
s etuaronags gEclagiqne Régl é basé sur le montant
1 w , m 40000 réalisé reel
HWRECHERT oy Figs 3 < s
S BLSER 5 B R BT K
Compilation des documents g é
ologique, ing ¢é  nierie et
2 hydrologique des forages m 40000
GRHR. T8, AXH%
Mesure du point des travaux Point & ) )
3 TR EHE R 120 CE}ICI_ﬂf’: en fonctlo,n du taux
réalisé réel du métrage de
e — forage, et le montant réalisé ne
Prélévement et livraison doit pas étre inférieur 2 la
i d'échantillons pour examen Piéce norme
RERE. th 0 s R A o
H4h R REFF 5 A& H ) 3
s B, TRETHRETRE
Echantillons de contrdle en qualit é Pitce £
5 JR B B 1200
Histogramme de forage 1:1000 Dessin 18
6 #3E % E 1:1000 e 120
Carte topographique et géologique
. de la zone miniére 1:1000 Dessin &
5K 37 3 B 1:1000 ’
Carte géologique de la section .
5 1:1000 Dessin & 80
F T 5 E 1:1000 -
Carte géologique du plan en
b escalier 1:1000 Dessin & 94 Charge de travail minimale
& W-FE H R E 1: 1000 requise
AmBIEZEER
Rédaction du rapport de Ia
" conception Part
! Rits .
Rédaction du rapport de la
. conception adjust é e & mi-parcours Part f ,
o 4 8 i 4 )
19 R ¢é sumé de travail hebdomadaire, An F L5

trimestrielle et annuelle
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BE. BE. FEIELLE

Modélisation numérique des mines .
Suite &

13 URVTE- &3 ) 1

Mise a jour des phases de réserve
des ressources Fois #

U rEsEna ey 4
Rédaction du rapport
15 | Hemsl Pt g |

3.3 Lors de l'exécution des travaux, en cas de modification de la quantité des
travaux inférieure a 5% (ou égale & 5%) de la quantité congue des travaux, le délai
contractuel ne sera pas ajusté. En cas de modification supérieure a 5%, le délai
contractuel sera ajusté de maniére appropriée ; Pour la quantité des travaux réellement
augmentée, le réglement sera effectué en fonction des prix unitaires des travaux
confirmés par les deux parties. Les prix unitaires contractuels ne seront pas ajustés en
fonction de la quantité des travaux.

33MIHFWIERE, RERERIFELER T ITHENSBUA (&
5%) , el THFTRE, Bid5%, ¢RAIMENEE; REEMNIFE
BRARINIREMNELEE, 6 RENTHIEENERTHE,

3.4 Le cas échéant, pour les travaux de forage qui dépasse la profondeur ou

I'inclinaison convenue; les prix unitaires des travaux seront négociés et fixés
spécifiquement par les deux parties.

34 FXRFE, BUHARAARARIAMANERIEENZTHH.

3.5 Si la Partie B a besoin de construire sa base vie a la zone de la Partie A, aprés
l'autorisation écrite du représentant de la Partie A, la Partie B peut construire sa base
vie a la zone désignée par la Partie A. Dans ce cas, tous les matériaux et frais relatifs a
la construction de la base vie seront pris en charge par la Partie B.

3SELHFEFTBERREENRREN, EEAEFIRXFERE
B, TEFFERREANETER, EMERGRFAAARMER ST H BT
A,

Article 4 Indices techniques de 1’ exploration et Standard de la

qualité M4 SRR REIFE

L’entrepreneur doit réaliser les travaux de forage et les services techniques d'appui
correspondants et rédiger un rapport sur les ressources géologiques dans le respect de
la norme JORC conformément & The Australasian Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) et aux réglements et les
normes relatifs aux travaux géologiques de la RPC et aux régles de gestion de la qualité
des travaux géologique de Zijin Mining Group Co., Ltd..

ABATFERE (RARNBLHRER, 7 FFFEMT aHEHETFN)
("JORC FMU"HLRFLAREMERRA AT TEAR, AXEELT L
EHABRGARASHAPDETERETENR, TRERKE T X HAEHREZA
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R % T A, 43R 75 £ JORCHR & Hy3 ft IR & — 1t

4.1 Le forage d'exploration géologique doit étre réalisé par carottage mécanique
avec un diametre final de trou de >75mm, un taux de prise de carotte de roche de >75%
et un taux de prise de carotte de minerai de >85% ; les conditions stratigraphiques de la
zone minicre sont complexes, et l'altération et la fragmentation de la lithologie sont
courantes, l'entrepreneur doit avoir une parfaite compréhension sur les conditions
géologiques du forage et prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour que le
taux de prise de carotte atteigne la norme.

4.1 8o 3L T/ & AN E K %ﬁﬁﬁ;«%%éﬁﬁﬂ,%@%ﬂ%
275%, B GERRE285%; ¥ RMELMFRE, FHAL., #HELR, AEH
IR EE MR E R T WAIR, FRB— L ENEAEE, FEELRH
IEHF.

4.2 L'angle supérieur des trous verticaux ne doit pas dépasser 2° par 100 m, et
lequelle des trous inclinés ne doit pas dépasser 3° par 100 m, et 1'écart d'azimut est
calculé de maniére cumulative par profondeur de trou et ne dépasse pas 1/4 de la

distance de la ligne d'exploration. La mesure de l'inclinaison des trous nécessite
l'utilisation d'un instrument de mesure de type gyroscope.

42 EZEANTAF100mAE 320, FLF100mF B3, #HAFERIHIHE
FlhARmE, THIYHEREN4, AN EEREAREIEN.

4.3 Les trous de forage peu profonds situés a l'intérieur des limites de la mine a
ciel ouvert ne sont pas scellés, seule I'ouverture du trou est remplie ; les trous de forage
périphériques sont scellés avec de la boue jaune et cimentés sur une section de 5 m sous
l'ouverture du trou, avec des marques permanentes a l'ouverture du trou ; les trous de
forage exposant du minerai sulfuré plus profond sont scellés avec du ciment de qualité
325 ou supérieure pour le corps minéralisé et la barriére d'eau au-dessus et en dessous ;
les trous considérés par le personnel technique comme ayant un impact significatif sur
le remplissage de la mine sont également scellés avec du ciment. Les trous qui sont
considérés par les techniciens comme ayant un impact significatif sur le remplissage de
la fosse doivent également étre cimentés.

43 R BEXRFEF AN RELAMAIL, RALoHEELE; S EHET
KAFRRASAHA, AARHAALD UTSme &, F T 0 R LAAEFR;
%ﬁﬁﬁ%%%ﬁ%%% HERI3254F 5 L L ARA T R R ETFRAE—3#

THEHA; EAARANANT RAATEEZ BN, FEETARIA.

4.4 Les carottes ont été échantillonnées en utilisant la méthode de sciage (carottes
dures intactes) ou la méthode de fendage manuel (carottes cassées et détachées) en
prenant 1/2 ; 5% chacun de blancs géologiques et de duplicata géologiques ont di étre
insérés.

ENx#ﬁm%#&<m%£@%ﬁ>iAI%#%(&wFM &%
fTéE,wz FEBNMRZ O, HREEZHE5%.

4.5 Le travail de modélisation du modeéle géologique 3D doit étre effectué dans le
logiciel Surpac ou converti au format Surpac par un logiciel similaire, et la connexion
des pieéges des corps minéralisés, le traitement des données et I'estimation des
ressources doivent répondre aux exigences techniques générales de l'industrie. Un
modele solide complet du corps géologique et un modéle solide du corps minéralisé
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doivent étre fournis.

4.5 Z 43 AR R 22 T {k % B R Al Surpaci fF = B 25 031 #4544 b Surpac
B, THREE, ZELAEFRBEFELFATL—REAER, LHARES
W B3 R SE AR A R SRR,

4.6 Les travaux d'étude géologique doivent étre réalisés conformément aux normes
JORC et un rapport de vérification des ressources répondant aux exigences pertinentes
doit étre soumis.

4.6 THIORCHFEERTT BRI FHETMH, HRIF LM XERE T ES
’7-’1%{:10 )

4.7 Le soumissionnaire doit disposer d'un nombre suffisant d'appareils de forage
ainsi que de matériel de soutien et d'équipements de soutien logistique pour que le
volume total quotidien moyen de la construction atteigne plus de 100 m, et doit étre
équipé d'équipements clés tels que des pompes & ciment pour le scellement des trous,
des instruments de mesure de l'inclinaison du gyroscope et des instruments de mesure
RTK.

47 BRAFTLEUARRNENUIRERA BB EH X HREL, RETHH
HLEEILBI00KN L, SHAMEHAAARK. FRENIAHE. RTKIIE
NERBRE.

4.8 L’entrepreneur doit préparer des boites a carottes métalliques, des sacs
d'échantillons et diverses étiquettes imperméables de qualité acceptable ; les rapports
d'équipe de forage et les documents de compilation originaux doivent répondre aux
exigences professionnelles ; préparer divers documents de gestion de la sécurité
conformément au systéme de gestion du site de I’adjudicateur et accepter la gestion de
la sécurité de I’adjudicateur.

48 RATFREFREAHNERBELH. BEE. LEHARLE; 4%
EWRR. RERRIAMEFRETLER, BEAQFAGEEFE R L L%
LEBEXUHEXROCTNEALEE,

4.9 La zone de construction étant située a l'intérieur de la fosse de production, la
disposition des travaux doit étre temporairement ajustée en fonction des besoins de la
production. L'entreprise de construction doit clarifier la période de construction des
travaux individuels avec I'entrepreneur avant de mettre en ceuvre les travaux de forage.
Les travaux qui dépassent le délai prévu et qui affectent gravement la production
doivent étre abandonnés sans condition, et les frais encourus sont a la charge de
I’entrepreneur.

49 BT HIEXRETAEFRAAH, IRAEFERELFFERTIE
RERE, BRI TELHERIBNTFERCAAHLIREITH. At
XN ET T ERREF N TROMTEERE, KON EAGET BT
A

4.10 La mine organisera les travaux de minage de production pendant les heures
de midi, avec un délai d'avertissement d'environ 2,5 heures et une fréquence de minage
d'environ 4 fois par semaine ; ’entrepreneur organisera des contre-mesures efficaces
en tenant compte du délai d'avernssement et de 1'1mpact des vibrations de rmnage sur
l'efficacité de la table de forage et la stabilité de la paroi du trou.
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410 F L TR R B EFRB T, SR EAH2.500, BEAK
HHERAR; RAFFHERIEREFAAMBRBEHAENERK. LEBZ LMW
B0, HER AR R AT 4 A

Article 5 Portée du travail B HEE THEwE

5.1 Selon les tiches du projet assignées par la partie A, le cahier de conception de
I'étude geologique sera ajusté et amélioré ; si nécessaire, un cahier de conception
d'ajustement a mi-parcours sera préparé¢ et soumis. Aprés que la conception a été
examinée et approuvée par la partie A, elle sera utilisée comme base pour I'arrangement
des travaux d'étude géologique

51 REFHFHENTEE 5, ﬁﬂﬁ%émﬁ%ﬁ TREZE; AXE
FfREl R P HRER TS, RUTEFHF I FHEE, EA0Y THELHNK
.

Mission de ce projet :
BB E 5 A

(1) En organisant raisonnablement les travaux de forage, chiffrer les principaux
gisements de minerai dans et autour des resources shell d'environ 10000 $ sur une grille
de 50 x 50m ; controler les autres gisements de minerai avec un potentiel de d &
veloppement sur une grille de 100 x 100m ; et organiser un petit nombre de trous
profonds pour I'exploration dans les zones vierges marginales profondes.

(1) BRAEABELETRE, HEES$10000% B 55 B R M= Ey &z
50X50mM F AT ;s X EMEAFLEA T HRIZ100X 100 £ #1745
fl; MEFAHZEX, #ELEFLHTEL,

(2) Apres les travaux de forage susmentionnés, il est possible de mieux controler
I'é¢tendue de la distribution globale des gisements de minerai dans la zone de la
concession, d'identifier les caractéristiques des principaux gisements de minerai, leur
distribution spatiale, le modéle de distribution des inclusions internes et de contréoler la
continuité des gisements de minerai.

(2) MU RGWERTE, #—FEHTREAT RN KL
B, ZHEET RHT REE. EELH. ARKRToHAE, BHTHEE
Gk

(3) La nécessité d'identifier la composition matérielle du minerai, la qualité du
minerai et de procéder & une évaluation compléte des minerais associés qui peuvent
étre utilisés de maniére intégrée.

) ZAZHRT HWHRAR. TERE, ATEARARKE, ey
HAT 5 &

(4) Compléter les petits échantillons de masse et organiser les grands
échantillons de masse pour identifier en détail la corrélation entre la qualité du minerai
et la stratigraphie, la lithologie, le degré d'altération, le degré de fragmentation et le type
de minéralisation dans la zone miniére, pour résumer le modeéle de distribution de la
qualité du minerai et pour établir un modele numérique 3D de la qualité du minerai.
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(4 HRPMEERE, FEARERR, RETHTET EHRESHE,
=l RUEBE. #8RE. 7 hXANHEEXR, LETARELFHE,
BEIBHHT AREZSRTHER,

(5) Identifier plus précisément les conditions hydro géologiques, techniques et

environnementales du site minier afin de fournir une base pour la planification et le
développement global de la construction de la mine.

(5) #—FEHT XWAHR. THEHFARREFTELE, H5 L 5S4%E
BEARFIF R RERIE;

(6) Rapport de vérification des ressources pour la mine de cuivre-cobalt de
Kolwezi, Lualaba, RDC a soumettre a la mi-2024.

(6) F2024%F KX (RIR (&) FHAE (LUALABA) ## 5 %5
(KOLWEZD %7 KA B EHEZHE) .
La charge de travail de conception est organis ¢ e conform é ment aux dispositions

de I’article 3.2, et la mise des travaux de construction et le travail technique doivent
é pondre aux exigences pertinentes des normes JORC.,

R TSR35 FAELH, TRAEMBEALEZH M EIORC
REMRXER,
5.2 Ex ¢é cuter les travaux de construction et les travaux techniques du service g ¢

ologique conform ¢ ment au document de conception du projet/ & la conception
d'ajustement int ¢ rimaire

52 R\EIE R H/H HEE R, FRIREI AN B H A TH

Article 6 Réception et Réglement #x4 Wk RE&EHE

6.1 Apres l'achévement des travaux d'une phase, la Partie A doit organiser la
réception des travaux dans une semaine a partir du jour ou la Partie B soumet sa
demande écrite de la réception et le dossier complet nécessaire 4 la réception. La
réception des travaux de forage sera faite par forage. Si un forage est achevé, sa
réception sera faite. ‘

6.1 BrBIEIERT, ZHARUFERUFERRIZELRE, ¥4 T
—AAAR R, SRIBEEARTRE, AT BKk—4.

6.2 La Partie A fera la réception des travaux selon le critére de qualité convenu
dans le présent contrat.

6.2 H ARG FAE RERERTRK,

6.3 Les comptes finaux du contrat sont divisés en compte final préliminaire
trimestriel et compte final général d’aprés 1’achévement de tous les travaux de
prospection géologique.

63 BRARKNFETREF T RITA MY TEBHERE,

6.4 Aprées ’achévement des travaux aux champs de la Partie B avec un résultat de
réception qualifié, le compte final préliminaire est exécuté selon les items déja achevés,
les items du compte final préliminaire est le prix global des forages, et le réglement
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comprend les points 1 4 6 du Devis Quantitatif Estimatif dans 1’article 3.2 ci-dessus ;
les informations justificatives incomplétes et non qualifiées ne seront pas pré-réglées.

64 ZHENTERZRERYA#E, HEEZRWIERTREHE, M
GHTEASIGEENK, FENECELB2ARTIREGERIZ, I
EARTTE. TEBHTTHEE.

6.5 Aprées que la Partie B a soumis le rapport sur les ressources pour examen, la
Partie A organisera une évaluation et une r é ception dans un délai de 10 jours selon e
standard de la qualité stipulé au Code for Reporting of Exploration Results, Mineral
Resources and Ore Reserves in Australasia (le "Code JORC")

65 LHARXFKFEEMEZFRE, FHE (RAFTIEHELEE. 77~
KRERT AEEHRETFNY ("JORC FN") TI04MNT1EH WELITFHFRK,

6.6 Aprés la réception de l'ensemble des travaux des forages et de service
technique, la Partie A effectuera le paiement définitif 4 la Partie B selon la qualité et
la quantité des travaux réellement achevés.

6.6 EFTAHBAERMBEARS TEZRERREHE, FHHKTFER
ERIBEMREFAATREE.

Article 7 Modalité de paiement #-t£% & #H =

7.1 50% des honoraires totaux seront payés dans les 2 semaines suivant la
signature de la convention et avant le début du travail sur le projet ; 40% des
honoraires totaux seront payés dans les 2 semaines suivant la fin de la visite du site, la
soumission et 'acceptation de la premiére version du rapport de la personne
compétence mis a jour (en anglais et en chinois) ; 10% des honoraires totaux seront
payés avant la soumission de la version finale signée du rapport de compétence (par e-
mail) ou dans les 2 mois suivant la soumission de la premiére version du rapport, la
date la plus proche étant retenue.

7.1 MAEEE 2 AR, TA GBI EBITAFNZEHE0%U L, B
FAT R B R H930%. .

7.2 Pour les travaux du présent contrat, le décompte trimestriel sera payé selon la
quantité des travaux réellement achevés. Aprés la conformité de la réception des
travaux faite par la Partie A, la Partie B doit soumettre sa facture de travaux. La Partie
A va prélever l'avance selon le ratio stipulé ci-dessus a la base de 80% du montant de
la facture déposée par la Partie B, et payera le décompte mensuel dans 15 jours
ouvrables a partir du jour de la réception des dossiers complets de réglement. Le solde,
soit : 20% du montant de la facture des travaux, et la garantie de bonne exécution seront
payés et remboursés sans intérét dans 7 jours aprés 3 mois de I'achévement des travaux
contractuels, a condition que la Partie dépose cette demande écrite & la Partie A.

72 AR IBHEREETTRANEY TRBATEELE, #F R
KeE, CHBNRHENTEARKEFR, FHHEFFHH80%M R
NENRAMRTAR, AERATENEEAREISATHEEAXA, e
0% TRKEFBARIES—F, FeBZEI3NMABTRNELH 8T FikH
FHFFATANE A MIE, |
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7.3 Lorsque le montant payé cumulé est égal a 80% du prix contractuel, le
paiement du décompte des travaux sera arrété ; apres la réception des travaux, apres la
réception du rapport du réglement du solde a la fin des travaux et des dossiers
complets de réglement soumis par la Partie B par la Partie A, et aprés la vérification,
la confirmation et 'archivage des dossiers des travaux, la Partie A paye le solde sans
intérét a la Partie B.

73 B ILNTEEENHFA80%E, FLKRMFIRK: IERIRKE
B, PAVBELARXWARTEERERTENERETHE, EGHFELE
HIBARLVFEREME, FrELHNLXAR & ITER.

7.4 Le décompte mensuel ne pourra étre payé sauf aprés que la Partie B soumet
la demande officielle du paiement du décompte et la facture officielle a la Partie A.

74Lﬁmﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁiﬁﬁﬁﬁ¢m@REtkrﬁT AT AR
HELE,

Article 8 Droits et Obligations des deux Parties #/\%& ¥ 4 ByAF| Fu
X %

8.1 Droits et obligations de la Partie A

8.1 W77 B F X %

8.1.1 Tous les résultats des travaux appartiennent a la Partie A ; la Partie A ale
droit d'obtenir les rapports périodiques des résultats concernant la prospection, toutes
les données géologiques originales, tous les dossiers de forage et tous les objets
matériels soumis par la Partie B et acceptés par la Partie A.

811 FAFALHMLERR:; ARRBLIRKNELF AR RAHBNE
WEREA N B RRBE R SWERTIR . SRERMIHEH.

8.1.2 La Partie A s'engage qu'elle a obtenu légalement le droit d'exploitation dans
la zone miniére de cuivre et de cobalt de COMMUS-K de la Ville de Kolwezi de la
Province du Katanga de la République Démocratique du Congo, et a le droit de faire
les activités de la prospection géologique et des puits d'épuisement dans cette zone
miniere.

812 FAAEEAERRFAR (&) MmAMEHF FF (kolwezi) W
(DMWEK%%VE%*VR AAREZAH R AT HR BT F Fo ST 4h R T

&S o

8.1.3 La Partie A est responsable de la coordination et de la communication avec
le département local concerné ou du personnel local concerné, afin de fournir un bon
environnement de travail de la Partie B ; La Partie A est responsable du traitement les
formalités concernant les arbres influencés par les travaux de forage, 'utilisation du
terrain et ainsi de suite, et prend en charge tous les frais correspondants.

813 FAARMANETE ZLHMAXRBIIHARNKE, RIEZHTAR
W TENRE; AAAEERTPREMNA, IHFERFE, FARELE
A

8.4 La Partie A a autoris é le Département de mine & prendre la charge de la
gestion du site, qui a les principales fonctions suivantes : Effectuer, au nom de la Partie
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A, la surveillance, la vérification, la modification, le visa, la réception, la mesure, le
reglement préliminaire, le réglement, la coordination et ainsi de suite au cours de
I'exécution du contrat de la Partie B.

8.14 WABRKTRRY | EAAFEEMI], LZERTE: RXFHFF
ERCHTECREEIRFHER. £F, XTE., LE. Bk HE. HE
. 58, PREETIE, |

8.1.5 La Partie A a le droit de surveiller et de vérifier I'avancement des travaux,
la qualité des résultats, le contréle du délai des travaux de forage et ainsi de suite de la
Partie B.

815 RAARNZAWILEHRE. RRFREFMEE THEHEFNHTH
B,

8.1.6 La Partie A a le droit de superviser le travail de la Partie B sur le site
conformément aux réglementations pertinentes en matiére de sécurité et de gestion de
la protection de I'environnement.

8.1.6 FAAMMBAALZL, AREENE, ML HTHNAG I E#TE
&, MREE.

8.1.7 La Partie A a l'obligation de soumettre a la Partie B tous les documents
requises pour le projet et de coordonner activement le site des travaux pour assurer
’ach & vement du projet.

8.1.7 RAAXFEM LA RXIE T &M ATHH, REWHEEITHHRE
T WA 58 A o

8.1.8 La Partie A est responsable de tester des échantillons, d’ é valuer et accepter
des données originales et le rapport des résultats, de la mise & disposition du site pour
la conservation des carottes et de la prise en charge des cofits des travaux susmentionnés.

8.1.8 FAATALFENALE, ARFEEFMFRRMETFRY, £
BRIHRFEY, FRELRTHENEA.

8.2 Droits et obligations de la Partie B
8.2 LHWIRA XS

8.2.1 La Partie B doit soumettre les dossiers (copies) tels que le certificat de
qualification, le registre du commerce, le certificat du code de I'organisation,
l'attestation de la qualification d'exécution des travaux et le certificat d'exploitation a
l'étranger, et assure que les dossiers soumis soient authentiques.

8.2.1 M F FRHEMAFFUEMA T ELIER. NAKRDIEH, EIE.
MAZLERERRE (RHH) , FHEEZMARE.

8.2.2 La Partie B doit respecter strictement les lois, réglementations et réglements
applicables en République Démocratique du Congo, les réglementations locales
publiées par le gouvernement local, les reégles et réglements élaborés par la Partie A, les
coutumes et les traditions locales. La Partie B doit respecter les régles et réglements,
obéit a la gestion et au dispatching du gestionnaire de la Partie A, et a une obligation de
participer a la réunion ou a la formation de la sécurité, organisée par le Maitre d'ouvrage.

822 ZHXFTHETAR (&) HRER., BAURTREAEN TR
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AR T EAFF TR RN ETAERE, EELYHRNBI R, 55
AAEHE, TANFHAEBRARNEFEERRE, AXFEWmAOABTFH
AA2WHLLE,

8.2.3 Selon la condition actuelle du site, le réseau d'eau, le réseau électrique, le
transport, le montage et le démontage des matériels de forage, toutes activités

nécessaires aux travaux de forage seront pris en charge par la Partie B a ses propres
frais.

823 MEEMPRE I &4, RIBKBERR. #RREWTH., XK.
KEE—VMAHSRRSNFSHE LT RFEAREFA RN

8.2.4 La Partie est responsable de la gestion et de l'exécution de tous les travaux
de forage dans le cadre du budget du présent projet. La Partie B doit organiser et
exécuter la mission de reconnaissance, les travaux de forage et les services techniques
a temps selon les normes, spécifications, régles et exigences correspondantes, et
accepter la surveillance faite par la Partie A.

824 LHARAFRMEBRUMEANTAHEE TN ERMLE, HRATXM
. AR ARKENR, KHARFTRESTE, %ﬁﬁlﬁﬁiﬁ% [F] e
BT

8.2.5 La Partie B a une obligation de répondre aux questlons posées par la Partie
A dans le cadre du présent projet, de rendre compte les travaux a la Partie A selon sa
demande, et de soumettre le rapport annuel (en précisant 'avancement des travaux, les
résultats obtenus, la qualité du travail, les suggestions et ainsi de suite) a la Partie A au
dernier jour ouvrable de chaque mois.

855 LHARXSHERTRUNETE A XKW, HEBF5EREH
CRIGXRFL, FARE—NMTHEEFZRBAR (TELRE. BEK
K. TERERERSE) .

8.2.6 Lors de l'exécution des travaux, en cas de changement important de la
condition géologique, aprés avoir obtenu l'autorisation de la Partie A, la Partie B doit
ajuster la prospection et les travaux de forage & temps. La Partie B doit soumettre la
conception ajustée du projet a la Partie A pour 'approbation. Aprés avoir approuvé par
la Partie A, cette conception sera utilisée comme fondement de la réception des travaux
exécutés par la Partie B. -

82.6 LAETIEHBEMFIENLLEBEAT I, ZFFEN, LAY
AR R, ﬁ%ﬁ%ﬁﬁuﬁﬁ?ﬁﬁ%F%% 31 b B A e
aﬁ%%%ﬁ R,

8.2.7 La Partie B doit assurer une parfaite et compléte exécution des travaux en
respectant le délai et les dispositions contractuelles. Lors de l'exécution des travaux, il
faut respecter strictement les normes, spécifications et réglements correspondants et
garantir la performance des opérations. Les données originales doivent étre réelles,
correctes, complétes, propres, lisibles et 4 temps. Si la qualité des travaux ne répond
pas a la demande de la réception, il faut refaire les travaux, et toutes les pertes et
responsabilités a cet effet seront prises en charge par la Partie B.

827 LANEIMMeHNRE, RERETARIAEES. EHIXEF,
FRBTARAE. Ak, ARIERE, ERILRNEX. £#H. F&. K
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W, BE. B, WEIERERZAREKESR, NHAET, dibiE RE—1
MATFTEE L HAHE,

8.2.8 Apres avoir achevé les travaux de forage (d'une phase), la Partie B doit
soumettre sa demande de la réception des travaux a la Partie A a temps ; S'il est
impossible de faire la prospection géologique a cause de la force majeure ou pour des
raisons jugées imputables a la Partie A, la Partie B a le droit de faire sa demande de la
prorogation du délai d'une durée équivalente a la Partie A.

82.8 ZHET K (NMEM) R TMn, MR HTFHRER R TIF; &
ANPARR T REFEARSATHRBE L e, AREXFFLIE, NE
THi.

8.2.9 La Partie B doit fournir toutes les données originales des travaux de forage
et les objets matériels en conformité aux exigences de l'archivage 4 la Partie A.

829 Z AR T RS VTBERY A TR TR HA

8.2.10 Apres avoir fourni les données des travaux de forage et les objets
matériels a la Partie A, et aprés avoir déposé la facture établie conformément a la loi
fiscale applicable en en République Démocratique du Congo a la Partie A, la Partie B
a le droit d'obtenir le décompte des travaux de forage conformément aux dispositions
contractuelles. Lorsque les travaux sont en conformité aux exigences de la réception
et sont regus par le personnel du département concerné de la Partie A, la Partie B a le
droit d'obtenir le réglement définitif déduit le montant payé a la Partie B, le dédit, le
montant préleve, le montant payé ou indemnisé au nom de la Partie B et ainsi de suite,
conformément aux dispositions contractuelles, et d'obtenir le montant total de la
garantie de bonne exécution remboursée.

8210 ZHAREMF AREXMBELERImELZHER, aFFAELE
ERIR (&) BEARWEERE, FRRANACNSEREERFA, TEE
HERTEMHEFHFHXBIIARRRAHBY, FRFEFLLSELHZHH
RELESIHEXEANE, AAREFFTEHAMIELELENR, 2P KBRS
RIE&Hy V38

8.2.11 La Partie B doit garder les secrets commerciaux de la Partie A, ne doit pas

conserver les dossiers de la Partie A, ni divulguer I'information confidentielle au tiers.
Sinon, toute perte de la Partie A qui en résulte sera prise en charge par la Partie B.

8211 ZHXARFFAHUBE, LRKHLHFBEE, FRAEZ
FHME. BN, 77 MG EELE T FERN—HRk.
8.2.12 La Partie B promet et s'engage que le personnel de la Partie A ne

possede pas, de quelque maniére que ce soit, des actions ou tous autres intéréts dans la
société, la direction de projet, les équipements ou les autres biens de la Partie B.

821277 AWHMRIE, FARIMZAWAT. FEH. %EREMEN
KERUETHF BT ETRGXFEAEMNAE.

Article 9 Responsabilités de sécurité et de protection de

1’ environnement % H&%LANKERE
QIZﬁEAHﬁi%@T ERAEEGERBR I T-EH.
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9.1 Pendant la durée du contrat, la Partie B ne doit pas avoir l'accident de
blessure grave ou l'accident mortel.

9.2% 7 1 % e Z. 75 1R 6 T4 B AR DX sk A A #ek. ghm, $EA.
B, SHEENERTEREN, IEMACUNE R, AHER ATl R
Mi. T TREEAFRER, FRIEFHNESE, £H, TE.

9.2 La Partie A doit fournir a la Partie B les dossiers de base suivants : les
dossiers relatifs aux tuyauteries sous sol dans les aspects suivants : 'alimentation en
eau, le drainage, l'alimentation électrique, l'alimentation en gaz, l'alimentation
thermique, la télécommunication, la radiotélévision dans le site et dans les zones
adjacentes ; les dossiers météorologiques et hydrologiques ; les dossiers relatifs aux
constructions, ouvrages et travaux sous sol dans les alentours. La Partie A doit assurer
que les dossiers fournis soient réels, corrects et complets.

03 THXATHET (FEARKFET FZHEFEE) . (FEARZERM
Ey hzex) . ey LZadE) | (FEARINEZLEFE) &
ExFEREFE. BARFAARZEAR . WAEReF—, MHHZTWE
SEFTHARSEFHRARE, FREEZLAEEY, #RRLLF,

9.3 La Partie B doit respecter strictement les lois et réglementations nationales
telles que la Loi sur les ressources miniéres de la République populaire de Chine, la
Loi sur la sécurité de la mine de la République populaire de Chine, le Reglement de
sécurité de la mine métallique, la Loi sur la production sécuritaire de la République
populaire de Chine, et les réglements de sécurité de la Partie A. 11 faut insister sur la
politique de la production sécuritaire suivante : « la sécurité d'abord et la prévention »,
et respecter strictement le réglement de sécurité afin de s'assurer la sécurité de la
production.

94 ZH M YXEW A RIATREEFHEAEN, RIEMFLAREE L
EW et iR, BB A ANZLEFAEREMZL2BRENE, EEARN
iz fifit. REZLEFRFMENSHBEELAR, THLRE
Wo ZHEWARKFERZF HOERZEHTEN, HEXTFFNELE
Fo

9.4 La Partie B doit faire la formation de la sécurité pour son personnel sur site et
prendre en charge la sécurité de son personnel. La Partie B doit assurer que son
personnel ait la connaissance nécessaire a la production sécuritaire, connaisse bien les
regles et réglements relatifs a la production sécuritaire et les réglements des
opérations sécuritaires, et maitrise bien les compétences opérationnelles en toute
sécurité. Il est interdit de laisser le personnel sans formation de la production
sécuritaire ou non qualifié apres la formation de la production sécuritaire a travailler.
La Partie B doit accepter la formation de la sécurité donnée par les départements de
tous les échelons de la Partie A, l'inspection et le guide de la sécurité faits par la Partie
A.

ST HMIF WA ARABY, BEH., REEGERI2A, AESHHSL
15 RO EFAS FHBRVRE, REFELHE157 FT<FTHB L HF A
B, RETITIAR—RBEMSANEFZATHEEY, REHNL3TE
T, F, AEETIBAEENTHI% AEFE2RAAETITIAS—%KHEE
Pi3-SAMEFREREEY], REFANL6F £, AN, AFEITERrRER
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W T F2%.

9.5 Lors de I'exécution des travaux, si la Partie B a un accident de travaille, on
consideére que la Partie B viole le contrat. En cas d'un accident qui cause la blessure
grave de 1-2 personnes, la Partie B doit payer le dédit d'un montant de 15 000 USD x
Nombre de victimes a la Partie A ; En cas d'une augmentation de salariés atteints
d'une maladie professionnelle, la Partie B doit payer le dédit d'un montant de 15 000
USD x Nombre d'augmentation de salariés atteints d'une maladie professionnelle a la
Partie A. En cas d'un accident qui cause la mort de 1 personne ou la blessure grave de
3-5 personnes par fois, la Partie B doit payer le dédit d'un montant de 30 000 USD &
la Partie A, et tous les prix unitaires du réglement des travaux de I'année de la
survenance de ledit accident seront réduits de 1% ; En cas d'un 2e accident qui cause
la mort de 1 personne ou la blessure grave de 3-5 personnes par fois, la Partie B doit
payer le dédit d'un montant de 60 000 USD 4 la Partie A, et tous les prix unitaires du
réglement des travaux de l'année de la survenance de ledit accident seront réduits de
2%.

96 FHILAFZEHANTR, REEFEALFHELRAERE I TERMN,
UREERELEFRZEEFREFRRT T 2AU LR — %k EEH6-IAL L
W, RAERLLLACER, EATAME, #ARATTREHRY, JI0NE
AABHZeEFT KLY, HLABMRATERTASENFT AT EEREE
AAEEFMIE B .

9.6 En cas d'accident mortel & cause de l'insuffisance de 'investissement en
sécurite de la Partie B ou du manque de la condition de production sécuritaire de base,
ou en cas de plus de 2 personnes mortes a cause de l'accident ou en cas de plus de 6-9
victimes de blessure grave par fois dans une année, la Partie A a le droit de résilier le
contrat de la Partie B sans indemnité, de demander a la Partie de quitter
inconditionnellement le chantier, d'ajouter la Partie B a la liste noire des entrepreneurs
du groupe. Dans ce cas, la Partie B et son responsable de projet seront interdits de
participer a tout projet du groupe et d'étre recrutés dans le cadre du groupe pendant 5
ans.

0.7 ZHXRAEEBENRZ LT, NERMTXATERE, BRELLEHE
WA BA R T ZARTLEEE, HRALFREEENZEF A,
RERFRANLZLEFEER S, RERBLAAFNEN R LR ETESL,
By ZeEPFIEGRERKMRENE, EERITRALFRAS; AHFRT
EREVSHBTZRZLHT, EEENRIHTLLHT, FHE (T
GREEFD) 2R, ANERIHATHRE; YELARREAKNEH
r e, FUARTE; SN EINARENZLABE AR

9.7 La Partie B doit faire une grande attention a la sécurité du travail, bien
prendre en charge les responsabilités de la gestion de la sécurité, créer l'organisme de
la gestion de la sécurité, désigner 1'agent de sécurité pour gérer complétement la
sécurité de I'exécution des travaux par la foreuse, et prendre en charge les
responsabilités juridiques et économiques de la production sécuritaire ; La Partie B
doit investir intégralement les fonds de la production sécuritaire conformément a la
loi, équiper et assurer les installations et équipements nécessaires a la production
sécuritaire ; La Partie B doit créer et améliorer les régles et réglements relatifs a la
production sécuritaire et les réglements des opérations au poste de travail, signer la
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lettre de responsabilité de la production sécuritaire avec les employés de tous les
¢chelons ; La Partie B doit faire la formation de la sécurité de « trois niveaux » pour
chaque nouveau travailleur avant de commencer le travail au poste, faire
réguliérement la formation de la sécurité des employés, et acheter I'assurance
accidents du travail pour les travailleurs a la plate-forme selon le Réglement de
l'assurance accidents du travail ; La Partie B doit fournir I'équipement de protection
individuelle qualifié aux travailleurs et demander aux travailleur de porter
correctement 1'équipement de protection individuelle ; La Partie B doit avoir les
mesures techniques de sécurité correspondantes pour les travaux de forage.

08 ZHARFRANAFLZLERNIAIRTNEHRTIELE, §£ED
HE—KRMARES.
9.8 La Partie B doit élaborer le plan de secours d'urgence pour lutter contre

l'accident de sécurité de son entreprise, soumettre ce plan a la Partie A, et organiser
l'exercice d'intervention d'urgence au moins une fois par an.

99 ZHFER —7 RELH LtV EITZLFTERN, AHRLELEL
R, HEAR#AZEAEF, FRFFER.

9.9 La Partie B doit signer la convention des responsabilités de la sécurité avec
l'autre entrepreneur qui exécute les travaux dans la méme zone miniére, afin de
préciser les responsabilités de sécurité de chaque partie et de favoriser mutuellement
la production sécuritaire. La Partie B doit soumettre cette convention a la Partie A.

0210 A X AT LRARELFHAGFARHEERLIFRERLET
fE, AR LRARGBEEFREHEAMNAZLEHHFAR, PTELAFRE
2EP R RN EYARFANTHR EREY. mERGELARKEE L
K o :

9.10 La Partie B doit fournir I'équipement de protection individuelle qualifié aux
travailleurs et faire la vérification quotidienne afin d'assurer que tous les travailleur au
poste de travail puissent porter et utiliser correctement 1'équipement de protection
individuelle. II est interdit de travailler et d'entrer au chantier sans porter I'équipement
de protection individuelle ou porter 1'équipement de protection individuelle non -
conforme. Il est interdit de travailler aprés avoir bu de 1'alcool.

0.11 ZH MR ET R AFELARAAERAELER, RAEFEE
ARSTRHEHRLERFEHIE, BLELHTFEAXEAR,

9.11 La Partie B doit assurer que tous ses opérateurs au chantier aient les
qualifications correspondantes. Le gestionnaire de la production sécuritaire doit

posséder le certificat de qualification d'agent de sécurité. La Partie B ne doit pas
recruter les analphabétes.

0.12 ZFWHE AFRA. FHorR M L | BAHE I FEH A REE,
MERIBEFZEMIAR, BLRLEFRERE. ZAEFAEFEME
EAE, ARZLEFFANARER, IREIBHRAEARAEZLLHT
B, FREZeFHRE, K. wZRELFZLFK.

9.12 Le Directeur de projet et le travailleur au poste de travail spécial de la Partie
B doivent étre titulaire du certificat de qualification professionnelle correspondant. Le
Directeur de projet est responsable de la sécurité d'exécution des travaux de forage, de

91



la mise en ceuvre du systéme de responsabilités de la production sécuritaire, des régles
et réglements relatifs a la production sécuritaire et des réglements des opérations,
assure l'utilisation efficace des frais de la production sécuritaire, organise 1'élaboration
des mesures d'exécution sécuritaire des travaux selon les caractéristiques des travaux,
éliminer le risque potentiel de l'accident de sécurité, et déclare I'accident de sécurité
de la production fidélement a temps.

013 LHXFREIBREZLEFEENMN, HARELLEFTEAR, v
BELARNIAGZHT. H)REFELAGZLEE, REERSET
fE, FREAMEL, TEHE, AL WTELFRNA L.

9.13 La Partie B doit créer et améliorer l'organisme de la gestion de la production
sécuritaire, désigner le gestionnaire de la production sécuritaire, renforcer la
formation de la compétence professionnelle de la sécurité des travailleurs, guider et
inspecter la sécurité du site et 1'élimination du risque potentiel et ainsi de suite de
maniére quotidienne. Il est interdit de travailler en violant les dispositions. Il faut
éviter le guide non conforme. Il faut prévenir tout accident.

9.14 ZHEHRTELIHITRHRARHE, SENBILLERAFE.
MIZEBAFTRBLFRATEI, FfE, 4, ARFAIREER |AZL
eREE.

9.14 Avant I'exécution des travaux, la Partie B doit faire la conception et élaborer
le programme technique de la sécurité d'exécution des travaux de maniére scientifique
et raisonnable. Le programme technique de la sécurité d'exécution des travaux doit
étre congu, €laboré et vérifié par la Partie B, et doit étre soumis au département de
gestion des travaux et au département de la Partie A.

| 015 ZHMEMRRITHOZLGIFHE, FmEELZLRENARET,
HREZeHRL. LHAFREIRBRTN—RLFHE, REHFTLLERTH
FERFRNLHAE MR EN TR .

9.15 La Partie B doit prendre les mesures strictes de la sécurité et de la protection
selon les dispositions, respecter strictement les réglements des opérations sécuritaires
pour assurer la sécurité d'exécution des travaux. Toutes les responsabilités de la
sécurité lors de 1'exécution des travaux seront prises en charge par la Partie B. Toutes
les responsabilités et tous les frais de I'accident causé par la mauvaise mise en ceuvre
des mesures de la sécurité seront prise en charge par la Partie B.

9.16 LG %M A KL FELARABEAERIMERR. THER, R
RACEGEIRENY . ZHATREREFTRAARTE, TUMFAARRHN
XA, BIXARTAT o TRR FHE,

9.16 La Partie B est tenu de souscrire les polices d'assurance contre le dommage
corporel imprévu et les polices d'assurance accidents du travail pour tous les
travailleurs au chantier. Ces frais sont déja inclus dans les prix unitaires des travaux.
La Partie B ne doit pas retarder le paiement des salaires de ses employés, sinon, la
Partie A a le droit de payer les salaires aux personnes mentionnées ci-dessus au nom
de la Partie B en faisant la déduction du décompte.

917 Z77 TR (ZERAREAE) HIFEL, HERFXRE
ARNTARGENRE, FHAAREREST L2 CHEMENNE, T4
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LHRUEAEFFRAER, FFUMEINR. FL2IE, BLEH YU
BHNEANE, FAEARZLTEFEHEN— AL,

9.17 La Partie B doit exécuter les travaux strictement en conformité aux
exigences du Réglement technique de sécurité. En cas de violation du réglement de
sécurité, ou en cas de risque potentiel, la Partie A a le droit de demander a la Partie B
d'arréter la production et de faire une demande de correction dans un délai fixé, selon
le systeme de la gestion de la sécurité de Zijin Mining Group Co., Ltd., et de faire la
déduction du décompte en méme temps. Selon les réglements correspondants, a Partie
A peut donner une récompense appropriée pour chaque foreuse, ayant la bonne
sécurité, la bonne protection de I'environnement, la bonne gestion de la sécurité
publique et la bonne protection contre l'incendie.

90.18 ZHBFMINBFNFEF AR WATRIEET . FATTERY
HH, ML, Ao EBEFHTLHE. WEFHFEEE LA

9.18 Lors de I'exécution des travaux susceptibles d'avoir un impacte sur
l'environnement, la Partie B doit prendre en charge les responsabilités de la protection
de l'environnement. Il faut mettre en ceuvre les mesures de la protection de

I'environnement, collecter et stocker les déchets du chantier, les déchets du bureau et
les déchets de la vie par catégorie, et les envoyer au site désigné.

0.19 WTZAHEAFHNB IR I IR FEETY, ERLs. TEE
=24, BRFANBFEEHNE (RE4SFAINTNE) . B FEES
. MRFEAEHE T HAE.

9.19 Au cours du déplacement de la foreuse ou lors de 1'exécution des travaux, en
cas d'accident environnemental ou d'accident de sécurité a cause du mauvais controle
de la Partie B, la sanction pécuniaire (y compris la sanction pécuniaire contre la Partie
A) faite par 'autorité compétente, la responsabilité civile, les frais de la coordination
et ainsi de suite a cet effet seront complétement pris en charge par la Partie B.

920 BMEFABRR AN T EEHR GuFraa®. BES) , ZHAEMR
IR FG—HE, FHELTFHTHETAET G EERE.

9.20 En cas de l'urgence de santé publique (par exemple : CORONAVIRUS,
peste et ainsi de suite) dans le pays ou se trouve le projet, la Partie B doit obéir a

I'ordre général de la Partie A, et appliquer strictement toutes les mesures sur la
- prévention et le contrdle établies par la Partie A dans le cadre de la santé publique.

Article 10 Clauses relatives & la prévention et & la lutte contre la

corruption #+4% REEELXK

10.1 La Partie A doit exécuter strictement ses obligations contractuelles et
fournir les conditions nécessaires a I'exécution du contrat.

101 ¥FANTHBATERARNTRE, A6RRTRELENEE,

10.1 Les gestionnaires de la Partie A ne doivent pas solliciter ou emprunter des
biens a la Partie B sous quelle que forme que ce soit et sous aucun prétexte. La Partie
A doit traiter sérieusement le gestionnaire qui demande un pot de vin (y compris
1'évacuation, la sanction, le transfert a la juridiction compétente et ainsi de suite).

102 PHAEBEARTRUEMEOMEGM T ZEMY, FHAEREXN
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HRETANEEAR#TFEAAE (BERE. Ao, BREENRLE
%) .

10.2 Les gestionnaires de la Partie A ne doivent pas introduire ses parents a
travailler chez la Partie B. La Partie A a une obligation de lutter contre ce genre des
activités.

102 PAEBARTBNBEREL T RAIHE, FHH XSG HETH
#HATHEE,

10.3 La Partie A doit faire immédiatement I'enquéte et le traitement des plaintes
faites par la Partie B. Si la Partie A divulgue volontairement les contenus des plaintes

faites par la Partie B, en cas de perte de la Partie B, La Partie A doit prendre les
responsabilité correspondantes.

103 FAMZARYHERN R AELE, FERECHTERALE, &
R F WK, T 77 RAEA MW T,
10.4 Si un gestionnaire de la Partie A revanche la Partie B, aprés la confirmation,

la Partie A doit aggraver la sanction. Ce gestionnaire ne doit pas gérer les travaux
relatifs la Partie B.

104 FHEBARKRCHAH#TANEREN, £2EXE, FANEWELR
7, BEBARSBEARBENESL AL RNEE T,

10.5 La Partie B doit exécuter strictement ses obligations contractuelles et
respecter toutes les dispositions contractuelles concernées.

105 ZAHMAHBATEATARNEARE, cHETERNATRE
10.6 La Partie B ne doit pas donner les cadeaux a toute personne de la Partie A a

quelque titre que ce soit. La Partie B ne doit pas donner un emploi a un des parents de
toute personne liée aux activités de la Partie B.

106 ZHABRUETFRMEFZARBREM Y, TREFSTHTLSFHX
ARHERERLET ITME.

110.7 Si le personnel de la Partie B suborne le personnel de la Partie A & quelque
titre que ce soit pour obtenir le marché ou pour chercher les autres intéréts, la Partie A
a le droit de demander 2 la Partie B de prendre en charge les responsabilités de :
violation du contrat selon les dispositions suivantes :

107 ZHARURBRIETE RERKLCHEEN B, UEMARTH
FHARY, FAERERCHAEUTELFTE:

10.7.1 La Partie A a le droit de bloquer ou refuser temporairement le paiement
des factures de travaux de la Partie B, de vérifier et de fixer les prix unitaires de

nouveau ; S'il est impossible de vérifier et de fixer les prix unitaires, il faut appliquer
une diminution de 10% - 20% des prix unitaires.

107.1 R AFERB AN IBRAEAEHFTALMT; IR IENEFH
&, TEEER, ENTF 10%-20%.

10.7.2 Si le responsable principal de la Partie B est 1i€ a la subornation, la Partie
A ale droit de résilier le contrat de construction signé avec la Partie B, de refuser le
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paiement des factures de travaux, et de ne pas indemniser toute perte de la Partie B.

1072 ZHEBERRATHN, FAERLLEZ FETHHRIEGR, I
ERHIER, FHTAMEL T EAHR K

10.7.3 Si le gestionnaire de la Partie B est lié a la subornation, il faut évacuer ce
gestionnaire du site de la Partie A.

1073 ZHATREBARTHN, BEEARTBREGET FHE I
% Bl W T

10.7.4 La Partie A déduit une somme de double fois du montant de la
subornation faite par la Partie B dans le décompte de la Partie B.

1074 W AARELFATIRBB RGN 7 TR FHE,

10.7.5 Si la Partie B suborne le personnel de la Partie A pour obtenir un intérét
illégal, en cas de grande perte économique de la Partie A, la Partie B doit prendre en
charge non seulement lesdites responsabilités de violation du contrat, mais aussi
indemniser la perte qui en résulte.

10.7.5 ZAARBA LR m W F A EEANRTHE, ERFHERZHH
K, LHRBEUFAEZAFTES, ERATE DT HEE,

10.7.6 Si la Partie B est extorquée, soutirée ou brimée par un gestionnaire de la
Partie A, la Partie B a une obligation de faire la plainte au cadre et au département
concerné de la Partie A. Dans ce cas, la Partie A doit organiser du personnel a temps
afin de faire la vérification et la confirmation, et de traiter sérieusement la personne
concernée ; en méme temps, il faut informer la Partie B de résultat de I'enquéte et de
traitement. Si la plainte est réelle, la Partie A doit donner une récompense appropriée
au dénonciateur. '

107.6 ZHEXFAHEBARWE, R, RRAER, AXFHFHTN
FREFFRABITHER, FHAERREARARH#TRELSE, HFAFXART
UEmRAE; B, MEREARRARNZ AR, FREEN, FHETE
WAE LW R,

10.7.8 Si la Partie B trouve que la Partie A ne lutte pas bien contre la corruption
du personnel, la Partie B a le droit de faire la plainte au département compétent.

10.7.8 ZH KA B HERERTEMATH AR, HREAE LB TEH,

10.7.9 La Partie A déclare spécifiquement : Pendant tout le processus de
négociation, de signature, d&apos;exécution et ainsi de suite du présent contrat, la
Partie A rejette toute forme de violation des lois et réglements nationaux, violation
des régles et de 1a Partie A, violation des dispositions du présent contrat, violation de
1&apos;éthique des affaires et de 1&apos;éthique professionnelle. La Partie A
demande la supervision et la coopération de la Partie B et invite la Partie B & signaler
honnétement les problémes possibles. Boite aux lettres pour signaler les plaintes :
jcsjs(@commussas.com

1079 kA FH: ERAGENKA. 54, $T£238F, FHE
B—IHANFEEREEEN. FEFFAEHE. AEAAEANE. B4
Wl EEMBRNEENTH. FFELHFAETRE. B4, ARAZ FER
BRE[ERE I A AL, A FEH:  jesjs@commussas.com
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10.7.10 La Partie B déclare spécifiquement : Pendant tout le processus de
négociation, de signature, d&apos;exécution et ainsi de suite du présent contrat, la
Partie B ne fera rien qui viole les lois et réglementations nationales, viole les régles de
la Partie A, viole les dispositions du présent contrat, viole I&apos;éthique des affaires
et 1&apos;éthique professionnelle. Dans le cas du comportement ci-dessus, la Partie B
confirme qué&apos;elle est disposée a supporter toutes les conséquences causées par
les mesures que la Partie A peut prendre pour annuler le contrat, mettre fin &
1&apos;exécution et récupérer les pertes économiques conformément a la loi, et
confirme qué&apos;elle est disposée a compenser les pertes économiques de la Partie
A et & coopérer avec les mesures et actions de la Partie A.

10.7.10 ZH &R FH: ERGREBEA. 54, HTE4LLREF, TFHFF
MEAHANTEEREREN., AERFHAAEFE., FHEALGANE. A&
b AR AR, WA ERTH, CHARNREREF TR
BHBEAR., L1 AT. REERZFH AERETEERN—VEER, #A
RREBEEFTHNEFRAANF A EEEL TRE.

Article 11 Résiliation ou mise en fin du contrat #+—£ 4 FHER
%k ‘

11.1 Le présent marché peut étre résilié ou mis en fin si les deux Parties ont
négocié et sont parvenues a un accord.

11.1 KEEEXFAHE—%, TUMBRHLL,

11.2 Si le marché ne peut pas étre exécuté a cause d““une force majeure, les deux
Parties peuvent négocier pour résilier le contrat, les pertes sont supportées
respectivement par les deux Parties.

112 BATRARES AL ERERTY, dRXTHEBERERE, AR
HYK A7 B AT A,

Article 12 Responsabilités pour violation de contrat £+ —4 HHAK
1T®

12.1 Pour celle qui résilie unilatéralement le marché sans motif 1égal ou motif
convenu, la Partie défaillante doit payer a la Partie fidéle un dédit de 10% du montant
total du contrat. Si le dédit n"est pas suffisant pour compenser des pertes, la Partie
fidele a le droit de demander la compensation a nouveau a la Partie défaillante.

120 THERRARELT LS MREREMN, EATREFHTXFERL
M 10%WEN &, FHeTEURMIKE, FATERAELFEE,

12.2 Si la Partie B ne peut pas soumettre le rapport d“‘exploration qualifié en
temps utile a cause de sa propre responsabilité, pour chaque jour de retard, elle payera
un dédit de 1,000 USD & la Partie A; si un retard est causé par des raisons telles que

la coordination de la Partie A, I“avancement des travaux, le délai de soumettre le
rapport peut étre prolongé, la Partie B ne prend pas la responsabilité de défaillance.

122 ZHFHE BB FTAAGIEHEX A EREN, E4H—X, HY
FXAEANEL1,00057T; FEFAWE, EIHEEREFERNEIR, N
m%%m,aﬁ$%@ﬁ%ﬁﬁc
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12.3 Si la Partie A (ou son représentant) constate des travaux non conformes aux
exigences des normes techniques au cours de 1“exécution, elle a le droit de demander
a la Partie B de les corriger ou refaire. Si des travaux ne sont pas qualifiés lors de la
réception sur place, la Partie A a le droit de demander a la Partie B de les refaire. Le
temps de refaire des travaux est inclus dans le délai total du présent contrat. Les droits
concernés causés par des problémes susmentionnés tels que corriger, refaire et
recommencer des travaux mal faits sont a la charge de la Partie B.

123 ETHBEFFHF (RERR) KAFLHAEANLERY, AREX
LHBERBEE. AGRRTABY, THAARERCFEL, RINEaE
ERAGRARTHA. WMREK, B, BIFEANEXHE, JLFETA
#,

12.4 Si la qualité des travaux ne répond pas aux exigences convenues dans le
marché ou s“écarte considérablement de sorte que les travaux sont abandonnés a
cause de la responsabilité de la Partie B, 1a Partie A a le droit de résilier
unilatéralement le marché et de ne pas régler tous frais. En méme temps, la Partic B
doit lui payer un dédit de 10% du montant total du contrat. Si le dédit n“est pas
suffisant pour compenser des pertes de la Partie A, cette derniére a le droit de
demander la compensation a nouveau a la Partie B.

124 HZA5HE, BEIBRREXTIARARENERRBERATRE
W, NRAERETBREE, AT TEEEARA, AR HEETH XM
R ENK 10%NENE, FEFHETEURNT FRAHN, FHENE
e, j

12.5 Si la Partie A ne verse pas le montant du marché a la Partie B dans un délai
convenu du présent contrat, pour chaque jour de retard, elle doit payer a la Partie B un
dédit de cinq dix milliémes de la somme due et impayée. Si la Partie A ne paie pas le
montant du marché pendant plus de 30 jours comme convenu dans le contrat, la Partie
B a le droit de résilier unilatéralement le contrat. En méme temps, la Partie A doit lui
payer un dédit de 10% du montant total du contrat. Si le dédit n“est pas suffisant pour
compenser des pertes de la Partie B, cette derniére a le droit de demander la
compensation a nouveau a la Partie A.

125 WAHAREARAARARE LA XGAFARTY, Fa#H—K, B
NMAANEFNT L ZEELHTIXFELE; FHRELAFAAEHNR A 4H
RN 30 RO, LHARMKRAR, FEF7REZH M4 F AR
10%MEAN G, BERENASTHRRNT T REN, THAERE T FEE.,

12.6 Si le délai est retardé a cause de la responsabilité de la Partie A, le temps de
la présentation du rapport pour la Partie B peut étre reporté a une date ultérieure.

12.6 # FH ¥ A RESHTHLIRN, 2 78R W4E 01848 B RZE.,

Article 13 Droit de propriété intellectuelle #E+ =4 &iHFEH
13.1 La Partie B ne peut pas céder de soi-méme les résultats du travail 4 un tiers.
131 ZHAABETHITERREILLE = A,

13.2 La Partie B ne peux pas utiliser le produit du travail de ce projet pour la
recherche universitaire sans le consentement de la Partie A. Les deux Parties
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confirment que les nouveaux résultats techniques caractérisés par un progrés
technique substantiel ou créatif résultant de travaux de recherche académique réalisés
par consensus entre les parties sont la propriété de la partie A.

132 BEABBERAERHELT, LHTREAATE IERE#TEA
R, XAME —BETHEAR L L EFENEA L RERA R AR S
FAENFTHEARE, TR FEH,

13.3 Jusqu'a ce que les informations confidentielles entrent dans le domaine
public par les voies normales, Partie B n'utiliserez les informations qu’il a recu sur le
- projet de la Partie A qu'a des fins liées au projet. Partie B ne doit pas, sans
consentement €crit préalable de Partie A, divulguer d'Informations Confidentielles
directement ou indirectement a toute personne autre que les directeurs, officiers,
employés, consultants et associés du Bénéficiaire qui ont besoin de connaitre ces
informations pour les besoins du Projet ("Représentants") afin d'empécher toute
utilisation, divulgation, divulgation ou divulgation non autorisée des Informations
Confidentielles.

133 ERFEREBRLEFREHAN AR Z HE, 2 BESWFHTE
FRRATETREEXWAR., FEFHELVTAR, L TAEERN
EHEBRATENENFESNT LS ERNELHFEE, BER. BER. FAH
REF CRER” D DUMHEAATHBEETREELE, WS EEE
EHERRER . HE. AFRARE.

13.4 Partie B peut divulguer des Informations Confidentielles conformément a
toute loi, ordonnance d'un tribunal ou demande d'une autorité de réglementation
applicable, mais il doit (si la loi le permet) notifier immédiatement la Partie
divulgatrice d'une telle demande aprés qu'elle se soit produite et prendre toutes les
mesures raisonnables pour coopérer avec la Partie divulgatrice en prenant les mesures
qu'elle juge nécessaires pour protéger ses intéréts.

134 ZHTURBEMEE. FEGARETEAGEENHNEREE
BERL, EHEEREEZENY (EHEET) THRREREMEE
¥, FERR—ABHSBRAREFHT LI Y B EARF AN
.

Article 14 Les deux Parties confirment que Ia Partie A désigne CHEN Lu comme
la correspondante de projet de la Partie A et que la Partie B désigne comme le
correspondant de projet de la Partie B pendant la durée de validité du présent
contrat, les correspondants assument les responsabilités ci-dessous :

FHWE XATARR, ERGCEAAEMA, FHAEEEBEATTHEBRA,
LHER ATHTTEBRRA, TWERRAREUTRE:

14.1 Etablir le plan d*exécution du projet, décider les participants du projet,
maitriser globalement I“avancement et l'orientation du projet ;

141 FlETE LT, BLTESWAR, BEALERENEES ¥
5

14.2 Coordonner la coopération et la coordination dans les activités des deux
Parties.
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142 ARG L H e SRAE,

Article 15 Le présent marché s“applique aux lois de la République populaire de
Chine. Tous litiges causés par 1“exécution du présent marché ou relatifs au
présent marché sont résolus par voie de négociation entre les deux Parties; 3
défaut, elles peuvent demander a la Commission d*arbitrage de Xiamen de
procéder a un arbitrage selon la loi.

Frif AEFERFEARSMERE. HRTABIGIRNE S ABN
HAN—WEW, RTRENERR; WEARE, REAEIIHRER&HHE
AR '

Article 16 Le présent marché est.fait en quatre exemplaires, chacune des Parties
en détient deux, qui possédent 1“effet 1égal identique. Le Document de
responsabilité de sécurité, protection de I’environnement, sécurité publique,
protection contre I’incendie signé par les deux Parties est la Partie intégrante des
contenus du présent contrat.

Ftx%k AeREXRN, AFLERR, RARSERERY. RAEITH
(&, R, BE. BHERER) ARARAENERHEL.

Article 17 Le contrat entre en vigueur a partir du jour ot les deux Parties ont
signé et apposé leurs sceaux. Ce contrat est automatiquement résilié lorsque le
paiement des frais du contrat a été réglé.

Ftt& REFAERFEFEEZIHRER. ARARLEER, AE4REHL
_Ltn i

(FIN DU TEXTE, PAGE DE SIGNATUE ET DE CACHET DES DEUX
PARTIES)

(UTREX, ARFEFEELA)

Partie A : La Compagnie Miniére de Partie B : (cachet)
Musonoie Global SAS (cachet)

: Ly C(&2#E)
¥ BRIEFTLEGZRGHRA
g ( %ﬁ" )
Représentant 1égal / Mandataire : Représentant 1égal / Mandataire :
(signature) (signature)

ERRRNERREA: (BH) BERRENZEREA: (££)
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Adresse : Village de Pierre Muteba, Groupe
KAZEMBE, District de Luilu, Région de
Mujahia, Province du Lualaba, République
démocratique du Congo ik

Hak: WIRREH£FE LUALABA &
B AX LUILU X KAZEMBE 4
Pierre Muteba #f

Adresse :

Correspondant du projet : CHEN Lu Correspondant du projet :
THIRAA: R TH B R A

Tél. :+243 851 892 792 Tél:

Email : tender dm@commussas.com E-mail:
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